

<p>MEDIO AMBIENTE</p> 	 <p>COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA</p>	<p>ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CUARTO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM.-24-01/2020</p> <p style="text-align: right;">FS-PROAGUA-01</p>
---	---	---

CUARTO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 24-01/2020 SUSCRITO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2020, QUE CELEBRA POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUCESIVO "CONAGUA" Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LO SUCESIVO "ESTADO", Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", CONFORME A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y ACUERDOS.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de febrero de 2020 "LAS PARTES" suscribieron un Convenio Marco de Coordinación, con el objeto de establecer los lineamientos para conjuntar recursos y formalizar acciones en las materias de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento y cultura del agua, en beneficio de la entidad.
2. Con fecha 31 de marzo de 2020 "LAS PARTES" suscribieron el anexo de ejecución número 24-01/2020, (en lo sucesivo "EL ANEXO") con el objeto de formalizar las acciones relativas al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA).

Con fecha 14 de agosto de 2020 "LAS PARTES" suscribieron el tercer modificatorio al anexo de ejecución número 24-01/2020, (en lo sucesivo "EL ANEXO") con el objeto de formalizar las acciones relativas al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA).

3. "EL ANEXO" en su apartado V. Recursos y Modalidades de Ejecución, numeral 1, establece:

En el tercer modificatorio a "EL ANEXO" en su apartado V. Recursos y Modalidades de Ejecución, numeral 1, establece:

1. Para la realización de las acciones del PROAGUA, objeto de este anexo de ejecución, se prevé durante 2020 una inversión total de \$ 176'382,532.00 (Ciento setenta y seis millones, trescientos ochenta y dos mil quinientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:
 - a) La "CONAGUA" aportará, proveniente de recursos aprobados al ramo 16 en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, para los apartados: APAUR, APARURAL, APTAR, AAL y PRODI, la cantidad de \$ 77'698,318.00 (Setenta y siete millones, seiscientos noventa y ocho mil trescientos diez y ocho pesos 00/100 M.N.) los cuales serán ministrados para ser ejercidos por el "ESTADO".
 - b) El "ESTADO" aportará la cantidad de \$ 98'684,214.00 (Noventa y ocho millones, seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos catorce pesos 00/100 M.N.), proveniente de recursos propios, y en su caso, del municipio; de la instancia ejecutora; del organismo operador partiendo de su generación interna de caja; del sector social o participación de la iniciativa privada.

Estos montos serán ejercidos para la realización de las acciones establecidas en los anexos técnicos que se suscriben para la ejecución de los siguientes apartados del PROAGUA (APAUR, APARURAL, APTAR, AAL y PRODI).

Estos montos serán ejercidos de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos que se suscriban para cada uno de los apartados del PROAGUA (APAUR, APARURAL, APTAR, AAL Y PRODI).

4. En el apartado XI. Vigencia de "EL ANEXO" se establece que "La vigencia del presente anexo de ejecución iniciará el día de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2020 y se podrá modificar o cancelar de común acuerdo por las partes. Dichas modificaciones deberán constar por escrito mediante el instrumento correspondiente."
5. Que, debido a un incremento en las aportaciones de los apartados APAUR y APARURAL, "LAS PARTES" determinan en modificar el anexo de ejecución del programa conforme a las siguientes declaraciones y acuerdos.

DECLARACIONES

ÚNICA. - "LAS PARTES" se reconocen la personalidad con la que comparecen a la celebración del presente instrumento, en términos de lo señalado en "EL ANEXO", manifestando que a la fecha la misma no ha sido modificada o revocada de forma alguna.

ACUERDOS

PRIMERO. -Por las razones expuestas en el antecedente 5 del presente instrumento, "LAS PARTES" acuerdan modificar el numeral 1 del apartado V de "EL ANEXO" para quedar como sigue:

"1. Para la realización del PROAGUA, objeto de este anexo de ejecución, se prevé durante 2020, una inversión total de \$ 233'630,209.00 (Doscientos treinta y tres millones seiscientos treinta mil doscientos nueve pesos 00/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

- a) La "CONAGUA" aportará, proveniente de recursos aprobados al ramo 16 en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, para los apartados: APAUR, APARURAL, PRODI, AAL y APTAR, la cantidad de \$ 107'242,500.00 (Ciento siete millones doscientos cuarenta y dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) los cuales serán ministrados para ser ejercidos por el "ESTADO".
- b) El "ESTADO" aportará la cantidad de \$ 126'387,709.00 (Ciento veintiséis millones, trecientos ochenta y siete mil setecientos nueve pesos 00/100 M.N.), proveniente de recursos propios, y en su caso, del municipio; de la instancia ejecutora; del organismo operador partiendo de su generación interna de caja; del sector social o participación de la iniciativa privada.

Estos montos serán ejercidos para la realización de las acciones establecidas en los anexos técnicos que se suscriben para la ejecución de los siguientes apartados del PROAGUA (APAUR, APARURAL, PRODI, AAL y APTAR).

..."

SEGUNDO. - Como consecuencia de la modificación del numeral 1 del apartado V de "EL ANEXO" referida en el acuerdo inmediato anterior, se modifican los Apartados APAUR y APARURAL, mediante la adición de los anexos técnicos APAUR NÚM. 03/2020 y APARURAL NÚM. 03/2020, mismos que se adjuntan al presente y que forman parte integrante del mismo.

TERCERO. - "LAS PARTES" manifiestan que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este instrumento, rigen todas y cada una de las disposiciones de "EL ANEXO".

CUARTO. - El presente instrumento comenzará a surtir sus efectos a partir de su firma y se publicará en la página de internet de "LA CONAGUA", una vez concluido el proceso de su suscripción.


Leído que fue por "LAS PARTES" que en el presente instrumento intervienen y enteradas de su contenido y alcance, lo firman al margen y al calce en tres ejemplares en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., a los 08 días del mes de septiembre del año dos mil veinte.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



JOEL FÉLIX DÍAZ
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL DE LA COMSIÓN ESTATAL DEL AGUA

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
 CURTO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 24 - 01 / 2020
 ANEXO TÉCNICO APAUR NÚM. 03 / 2020

APARTADO URBANO (APAUR)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(AN) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

RESUMEN GENERAL

Formato FS-APAUR - 01

TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	EJECUTOR			
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS		ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL
Componente Agua potable:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra nueva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Mejorada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Rehabilitada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Componente Alcantarillado	774,700	0	774,700	0	0	1,549,400	0	1,549,400	0	1,549,400
Obra nueva	774,700	0	774,700	0	0	1,549,400	0	1,549,400	0	1,549,400
Obra Mejorada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Rehabilitada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Componente Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra nueva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supervisión técnica	18,700	0	18,700	0	0	37,400	0	37,400	0	37,400
Contraloría social	10,000	0	10,000	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
TOTAL	803,400	0	803,400	0	0	1,606,800	0	1,606,800	0	1,606,800

Nota: los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se asentarán a pesos sin decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOEL FELIX BIAZ
 DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
CUARTO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 24-01/2020
ANEXO TÉCNICO NUM. APAUR-03/2020**

APARTADO URBANO (APAUUR)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA

DESGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: SAN LUIS POTOSÍ

Hoja (1) de (1)

Formato FS-APAUUR-03

NÚM. ACCIÓN	COMPONENTE/SUB COMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA/RFC	NOMBRE ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN				NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS ¹		POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN BENEFICIADA			ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO		
				CLAVE INEGI (8 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACIÓN							OPC.1	OPC.2		INCORPORADA	MEJORADA	MUJERES	FEDERAL	ESTADO	MPID.	O. OPERADOR	OTROS		SUMA	
	ALCANTARILLADO																										
1	OBRA NUEVA	H. AYUNTAMIENTO DE TIERRA NUEVA, S.L.P.	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	240430001	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	ALTO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BICENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL. LONG. 822.42 ML., 16 POZOS DE VISITA, INCLUYE 30 DESCARGAS SANITARIAS	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILOMETRO	0,822															
									RED DE ATARJEAS	POZOS DE VISITA	POZO VISITA	16	03/08/2020	EONEVAL		5,261	195	0	105	502,305	0	502,305	0	0	0	1,004,609	50%
									RED DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA	30								132,311	0	132,311	0	0	0	264,622	50%
									RED DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA	30								140,085	0	140,085	0	0	0	280,169	50%
																IMPORTE DE LA ACCION			774,700	0	774,700	0	0	1,549,400	50.0%		
TOTAL AGUA POTABLE																774,700	0	774,700	0	0	1,549,400						
																10,000	0	10,000	0	0	20,000						
																ESTRATEGIAS IMPACTADAS:					774,700	0	774,700	0	0	1,549,400	
																18,700	0	18,700	0	0	37,400						
																803,400	0	803,400	0	0	1,606,800						

NOTAS:

1. CUANDO SE TENGAN ACCIONES QUE IMPACTEN VARIAS ESTRATEGIAS, SE INDICARAN LAS DOS DE MAYOR IMPACTO.

- COMPROMISO INTERNACIONAL CI
- ONEVAL ONEVAL
- ZONAS ATENCIÓN PRIORITARIAS URBANAS ZAP
- CAMBIO CLIMÁTICO CC

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOEL FELIX DÍAZ
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, S.L.P.

C. MARGARITO BHAVERRIA DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
CUATRO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 24-01/2020
ANEXO TÉCNICO NÚM. APAUR-03/2020
APARTADO URBANO (APAUUR)**

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL

Formato FS-APAUUR - 06

MUNICIPIOS	LOCALIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN (PESOS)		
		INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	19/10/2020	31/12/2020	10,000	10,000	20,000
TOTAL				10,000	10,000	20,000

Nota:

El presente formato solo aplica para acciones de construcción de obras de agua potable y alcantarillado.

No considerar acciones para mejoramiento de eficiencia)

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOEL FELIX DÍAZ
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
CUATRO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 24 - 01 / 2020
ANEXO TÉCNICO APAUR NÚM. 03 / 2020**

APARTADO URBANO (APAU)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2020

Formato FS-APAU - 05

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)						
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL	
Alcantarillado/Obra Nueva																		
	1	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BICENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIERRA NUEVA, LONG. 822.42 ML, 16 POZOS DE VISITA, INCLUYE 30 DESCARGAS SANITARIAS	17/09/2020	21/09/2020	25/09/2020	02/10/2020	05/10/2020	09/10/2020	12/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	31/12/2020	774,700	0	774,700	0	0	1,549,400
Subtotal 11												774,700	0	774,700	0	0	1,549,400	
Supervisión técnica																		
	2	SUPERVISIÓN TÉCNICA										18,700	0	18,700	0	0	37,400	
Total supervisión técnica												18,700	0	18,700	0	0	37,400	
Contraloría Social												10,000	0	10,000	0	0	20,000	
TOTAL												803,400	0	803,400	0	0	1,606,800	

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOEL FELIX DIAZ
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

LIC. JESÚS ALONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
MUNICIPIO DE TIERRA NUEVA, S.L.P.

C. MARGARITO CHAVERRÍA DELGADO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
CUARTO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 24-01/2020
ANEXO TÉCNICO NÚM. APARURAL-03/2020

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

RESUMEN GENERAL

ENTIDAD FEDERATIVA: SAN LUIS POTOSÍ

Formato FS-APARURAL - 03

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	EJECUTOR			
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS		ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL
Agua Potable	15,466,028	0	13,692,609	0	0	29,158,637	0	29,158,637	0	29,158,637
Obra nueva	15,466,028	0	13,692,609	0	0	29,158,637	0	29,158,637	0	29,158,637
Obra mejorada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra rehabilitada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alcantarillado	12,232,648	0	12,232,648	0	0	24,465,296	0	24,465,296	0	24,465,296
Obra nueva	12,232,648	0	12,232,648	0	0	24,465,296	0	24,465,296	0	24,465,296
Obra mejorada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra rehabilitada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saneamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra nueva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra mejorada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra rehabilitada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabajo Social / Atención social y participación comunitaria y Contraloría Social	473,685	0	443,109	0	0	916,794	0	916,794	0	916,794
Contrato	473,685	0	443,109	0	0	916,794	0	916,794	0	916,794
Administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de Eficiencia / Desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supervisión técnica	568,421	0	531,729	0	0	1,100,150	0	1,100,150	0	1,100,150
Contrato	568,421	0	531,729	0	0	1,100,150	0	1,100,150	0	1,100,150
Administración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monitoreo de obras de años anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	28,740,782	0	26,900,095	0	0	55,640,877	0	55,640,877	0	55,640,877

Nota: los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se asentarán a pesos sin decimales.


EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



ING. JOEL FEUX DÍAZ

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



LIC. JESÚS ALCONSO MEDINA SALAZAR

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
CUARTO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 24-01/2020
ANEXO TÉCNICO NÚM. APARURAL-03/2020**

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESCLOSE DE ACCIONES

Hoja (10) de (10)

Formato PS-APARURAL - 03

ENTIDAD FEDERATIVA: SAN LUIS POTOSÍ

NÚM.	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS/ACCION	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS*		HABITANTES (CENSO 2010)	BENEFICIOS HABITANTES		POBLACIÓN BENEFICIADA			ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO																			
				CLAVE INDI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD							ÍNDICE DE MARGINACIÓN	OPC1		OPC2	INCORPORADOS	MEJORADOS	TOTAL	MUJERES	INDIGENA	FEDERAL	ESTADO	MPO	OPERADO R		OTROS	SUMA																	
																													ESTRUCTURA FINANCIERA																
ALCANTARILLADO																																													
1	OBRA NUEVA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	240470001	VILLA DE GUADALUPE	VILLA DE GUADALUPE	MEDIO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRAS	PROYECTO EJECUTIVO	PROYECTO	1	08/09/2020	COINEVAL	971	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000	0	0	0	0	450,000	50																
IMPORTE DE LA ACCION																					225,000	0	225,000	0	0	0	450,000	50																	
TOTAL AGUA POTABLE																					225,000	0	225,000	0	0	0	450,000	50																	

***ESTRATEGIAS IMPACTADAS**

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| COMISIONES INTERNACIONAL | SI |
| COINEVAL | COINEVAL |
| PROSECRETAR | LUU |
| INDIGENA | IND |
| ZONAS ATENCION PRIORITARIAS RURALES | ZAP |
| CAMBIO CLIMATICO | CC |

SUBTOTAL	225,000	0	225,000	0	0	450,000
SUPERVISION TECNICA	0	0	0	0	0	0
TOTAL	225,000	0	225,000	0	0	450,000

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



ING. JOEL FÉLIX DÍAZ
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
EL MUNICIPIO DE VILLA DE GUADALUPE, S.L.P.



C. JUAN LOPEZ BLANCO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


**PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE GPE, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2019-2021**

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: SAN LUIS POTOSÍ

Hoja (1) de (3)

Formato PS-APARURAL - 03

NUM	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	CLAVE INEEL (8 POSICIONES)	LOCALIZACIÓN			INDECE DE NOMINACIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCION	ACCION	SUBACCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACION DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS 2		HABITANTES CENSO 2010	BENEFICIARIOS HABITANTES		POBLACION BENEFICIARIA			ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO			
					OPC. 1	OPC. 2	INCORPORADOS								MEJORADOS	TOTAL		MUJERES	POVONA	FEDERAL	ESTADO	MPO	O OPERADO	OTROS	SUMA						
ALCANTARILLADO																															
1	OBRA NUEVA	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	ORGANISMO OPERADOR DE TAMAZUNCHALE	240370082	TAMAZUNCHALE	TAMAN	ALTO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO OJOXIO: 653.23 ML DE RED DE ATARJEAS DE 20 CM (8") DIAMETRO, 37 POZOS DE VISITA Y 52 DESCARGA DOMICILIARIAS	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILOMETRO	0.85					1,185	300	0	300	153	36	612,480	0	612,480	0	0	1,224,920	50		
									RED DE ATARJEAS	POZOS DE VISITA	POZO VISITA	37		03/03/2020	ZAPR	INO								224,410	0	224,410	0	0	448,820	50	
									RED DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA	62.0												187,711	0	187,711	0	0	375,422	50	
									RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	POZO DE ABS./INF	4.0												1,049,950	0	1,049,950	0	0	2,099,900	50	
																						IMPORTE DE LA ACCION			2,074,531	0	2,074,531	0	0	4,149,062	50
TOTAL AGUA POTABLE																						IMPORTE DE LA ACCION			2,074,531	0	2,074,531	0	0	4,149,062	50

SUBTOTAL	2,074,531	0	2,074,531	0	0	4,149,062
SUPERVISION TECNICA	42,921	0	42,921	0	0	85,842
TOTAL	2,117,452	0	2,117,452	0	0	4,234,904

2 ESTRATEGIAS IMPACTADAS

- COMPROMISO INTERNACIONAL
- CONEVAL
- PROCAPTAR
- BIOSFERA
- ZONAS ATENCION PRIORITARIAS RURALES
- CAMBIO CLIMATICO
- GI
- CONEVAL
- LDU
- PD
- ZAP
- OC


EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



ING. JOEL FELIX DIAZ
 DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.




LIC. JUAN ANTONIO COSTA MEDINA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLORSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: SAN LUIS POTOSÍ

Hoja (1) de (3)

Formato P6-APARURAL - 03

NÚM.	COMPONENTE/UBICACIÓN/OPONENTE	ESTACIÓN REJUNTADORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			ÍNDICE DE MARGINALES	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS ²		HABITANTES CENSO 2010	BENEFICIOS HABITANTES		POBLACIÓN BENEFICIADA			ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO	
				OPC. 1	OPC. 2	INCORPORADOS								MEJORADOS	TOTAL		MUJERES	RURALES	FEDERAL	ESTADO	MPIO	O OPERADOR	OTROS	SUMA				
AGUA POTABLE																												
1	OBRA NUEVA	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	ORGANISMO OPERADOR DE TAMAZUNCHALE	240370038	TAMAZUNCHALE	ENRAMADITAS	ALTO	CONSTRUCCION SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE INCLUYE: CARCAMO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO BOMBA SUMERGIBLE CON UN GASTO DE 3.90 L.P.S., LINEA DE CONDUCCION EN 1793.98 ML, LINEA DE DISTRIBUCION EN 1.92 KM ML, RED DE DISTRIBUCION EN 1.93 ML, TANQUE DE REGULACION Y 266 TOMAS DOMICILIARIAS.	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	KILÓMETRO	1.79	17/09/2020	ZAPR	IND	620	620	0	520	302	565	704,589	0	704,586	0	0	1,409,172	50
									LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA NUEVA	256										371,200	0	371,200	0	0	742,400	50
									LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	EQUIPAMIENTO	PLANTA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	1										1,339,521	0	1,339,521	0	0	2,679,042	50
									LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	KILÓMETRO	1.92										599,347	0	599,347	0	0	1,198,694	50
									LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA	KILÓMETRO	1.93										1,107,132	0	1,107,132	0	0	2,214,264	50
									LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	TANQUE SUPERFICIAL	TANQUE SUPERFICIAL	1										323,380	0	323,380	0	0	646,760	50
IMPORTE DE LA ACCION																					4,445,166	0	4,445,166	0	0	8,890,332	50	
TOTAL AGUA POTABLE																					4,445,166	0	4,445,166	0	0	8,890,332	50	

² ESTRATEGIAS IMPACTADAS

- COMPROMISO INTERNACIONAL
- CONGVA
- PROCAPAR
- RESGEMA
- ZONAS ATENCIÓN PRIORITARIAS RURALES
- CAMBIO CLIMÁTICO
- CI
- CONGVAL
- IND
- ZAP
- CC

SUBTOTAL	4,445,166	0	4,445,166	0	0	8,890,332
SUPERVISIÓN TÉCNICA	91,969	0	91,969	0	0	183,938
TOTAL	4,537,135	0	4,537,135	0	0	9,074,270


EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



 ING. JOEL FÉLIX DÍAZ
 DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



 LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.



 ARQ. JUAN ANTONIO COSTA MEDINA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
CUARTO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 24-01/2020
ANEXO TÉCNICO NÚM. APARURAL-03/2020**

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIENDOSE A CUMPLIRLA.

DESCGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: SAN LUIS POTOSI

Hoja (1) de (10)

Formato F5-APARURAL - 03

NUM.	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACION			NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRACION	ACCION	SUBACCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACION DEL EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS ¹		HABITANTES CLASO 2010	BENEFICIOS HABITANTES		POBLACION BENEFICIDA			ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO				
				OPC.1	OPC.2	INCORPORADOS							MEJORADOS	TOTAL		MUJERES	INDIGENA	FEDERAL	ESTADO	IMP.	O. OPERADO	OTROS	SUMA							
AGUA POTABLE																														
1	OBRA NUEVA	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA, S.L.P.	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	240310025	SANTA CATARINA	SAN DIEGO (PUEBLO VIEJO)	MUY ALTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1.2 KM DE LINEAS DE CONDUCCION, 10.1 KM DE RED DE DISTRIBUCION Y 237 TOMAS DOMICILIARIAS)	LINEA DE CONDUCCION	LINEA DE CONDUCCION	KILOMETRO	1.2	13/04/2020	ZAPR	IND	774	774	0	774	397	773	245,722	0	245,722	0	0	491,444	50		
								LINEA DE DISTRIBUCION	TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA NUEVA	237	211,394										0	211,394	0	0	422,788	50			
								LINEA DE DISTRIBUCION	LINEA DE DISTRIBUCION	KILOMETRO	10.1	2,111,352										0	2,111,352	0	0	4,222,704	50			
								LINEA DE DISTRIBUCION	BRINABIA TANQUE SUPERFICIAL	TANQUE SUPERFICIAL	1	105,678										0	105,678	0	0	211,356	50			
																					IMPORTE DE LA ACCION			2,674,146	0	2,674,146	0	0	5,348,292	50
TOTAL AGUA POTABLE																					2,674,146	0	2,674,146	0	0	5,348,292	50			

SUBTOTAL	2,674,146	0	2,674,146	0	0	5,348,292
SUPERVISION TECNICA	55,327	0	55,327	0	0	110,654
TOTAL	2,729,473	0	2,729,473	0	0	5,458,946

¹ESTRATEGIAS IMPACTADAS

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| EDU/PROTECCION INTERNACIONAL | EI |
| CONEVAL | CONEVAL |
| PROCAPTAR | LUU |
| INDIGENA | IND |
| ZONAS ATENCION PRIORITARIAS RURALES | ZAPR |
| CAMBIO CLIMATICO | CC |

EL PRESENTE ANEXO TECNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. JOEL FELIX DIAZ
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSI

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

 **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
Santa Catarina
POR LA INSTANCIA EJECUTORA
EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.

C. ERICK VERASTEGUI OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
CUARTO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 24-01/2020
ANEXO TÉCNICO NÚM. APARURAL-03/2020

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESCGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: SAN LUIS POTOSÍ

Hoja (2) de (10)

Formato PB-APARURAL - 03

NUM.	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRACIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALUACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS ¹		HABITANTES EXISTENTES	BENEFICIOS HABITANTES		POBLACIÓN BENEFICIADA			ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO		
				CLAVE RREGI (O POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD							INDICE DE MARGINALIDAD	OPCL 1		OPCL 2	INFORMADOS OS	MEJORADOS	TOTAL	MUJERES	INDIGENA	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. DEBENDADO B.		OTROS	SUMA
ACUA POTABLE																												
1	OBRA NUEVA	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO, S.L.P.	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	240260061	SAN ANTONIO	EL ICTZEN	ALTO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (0.72 KM DE LINEAS DE CONDUCCIÓN, 0.9 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y 15 TOMAS DOMICILIARIAS)	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	KILÓMETRO	0.72	08/06/2020	ZAPR	IND	60	60	0	60	31	60	398,958	0	265,972	0	0	664,930	60
									LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA NUEVA	15										18,530	0	12,354	0	0	30,884	60
									EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	EQUIPAMIENTO	1										477,262	0	318,174	0	0	795,436	60
									LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA	KILÓMETRO	0.9										238,704	0	159,136	0	0	397,840	60
									LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	TANQUE SUPERFICIAL	TANQUE SUPERFICIAL	1										117,480	0	78,320	0	0	195,800	60
IMPORTE DE LA ACCION																					1,250,934	0	833,956	0	0	2,084,890	60	
TOTAL AGUA POTABLE																					1,250,934	0	833,956	0	0	2,084,890	60	

ESTRATEGIAS IMPACTADAS

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| COMPROBADO INTERNACIONAL | SI |
| CONVENIO | CONVENIO |
| PROCARIB | LEU |
| INDIGENA | IND |
| ZONAS ATENCION PRIORITARIAS RURALES | ZAP |
| CAMBIO CLIMÁTICO | CC |

SUBTOTAL	1,250,934	0	833,956	0	0	2,084,890
SUPERVISION TECNICA	25,881	0	17,264	0	0	43,135
TOTAL	1,276,815	0	851,210	0	0	2,128,025

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOEL FELIX DÍAZ
 DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P.

C. EDYUENARY GREGORIO CASTILLO HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO 2018-2021
 SAN ANTONIO, S.L.P.

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
CUARTO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 24-01/2020
ANEXO TÉCNICO NÚM. APARURAL-03/2020**

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, ÁPLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESCGLOSE DE ACCIONES

Hoja (7) de (10)

Formato PS-APARURAL - 03

ENTIDAD FEDERATIVA: SAN LUIS POTOSÍ

RUE	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/AZCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS ¹		HABITANTES CENSO 2010	BENEFICIOS HABITANTES		POBLACION BENEFICIA DA			ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO				
				CLAVE INEGI (3 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD							INDICE DE MARGINACION	GPC.1		GPC.2	RECORRIDOS	MEDIDADOS	TOTAL	MUJERES	INDIGENA	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADO		OTROS	SUMA		
																													FEDERAL	ESTADO
ALCANTARILLADO																														
I	OBRA NUEVA	H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS, S.L.P.	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	240250021	SALINAS	PALMA PEGADA	MEDIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 3,007.32 ML DE RED DE ATARJEAS DE 20 CM (8") DIAMETRO, 37 POZOS DE VISITA Y 55 DESCARGA DOMICILIARIAS (SA. ETAPA)	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILÓMETRO	3	17/06/2020	ZAPR	CONEVAL	1,516	275	0	275	143	0	1,550,723	0	1,550,723	0	0	3,101,446	50		
									RED DE ATARJEAS	POZOS DE VISITA	POZO VISITA	37										206,919	0	206,919	0	0	413,838	50		
									RED DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA	55.0										152,681	0	152,681	0	0	305,362	50		
																					IMPORTE DE LA ACCION			1,910,323	0	1,910,323	0	0	3,820,646	50
TOTAL AGUA POTABLE																								1,910,323	0	1,910,323	0	0	3,820,646	50


¹ESTRATEGIAS IMPACTADAS

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| COL/PROBMO INTERNACIONAL | CI |
| CONEVAL | CONEVAL |
| PROCARIB | UU |
| INDIGENA | IND |
| ZONAS ATENCION PRIORITARIAS RURALES | ZAP |
| CAMBIO CLIMATICO | CC |

SUBTOTAL	1,910,323	0	1,910,323	0	0	3,820,646
SUPERVISION TECNICA	39,524	0	39,524	0	0	79,048
TOTAL	1,949,847	0	1,949,847	0	0	3,899,694


EL PRESENTE ANEXO TECNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



ING. JOEL FÉLIX DÍAZ
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
EL MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.



PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROACUA) 2020
CUARTO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROACUA NÚM. 24-01/2020
ANEXO TÉCNICO NÚM. APARURAL-03/2020**

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS DEL PROACUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIENDOSE A CUMPLIRLA

DESCGLOSE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: SAN LUIS POTOSÍ

Hoja (3) de (10)

Formato PE-APARURAL - 03

NUM.	COMPONENTES/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN				NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRACIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS 1	HABITANTES CENSO 2010	BENEFICIARIOS HABITANTES		POBLACION BENEFICIARIA			ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO						
				CLAVE REG/D POSICIONES	MUNICIPIO	LOCALIDAD	INDICE DE MARGINACION									INCORPORADOS	MEJORADOS	TOTAL	MUJERES	INDIGENA	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	OPERADO	OTROS		SUMA					
																												OPC.1	OPC.2	OPC.3	OPC.4	OPC.5
AGUA POTABLE																																
1	OBRA NUEVA	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN S.L.P.	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	240180060	HUEHUETLAN	BARRIO FRANCISCO VILLA	ALTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: LINEA DE CONDUCCION L=3,890.87, TANQUE SUPERFICIAL DE 30 M3, RED DE DISTRIBUCION CON L= 1808.69 ML Y 49 TOMAS DOMICILIARIAS PARA LA LOCALIDAD DE BARRIO FRANCISCO VILLA; RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE L= 2,855.07 ML Y 32 TOMAS DOMICILIARIAS PARA LA LOCALIDAD DE COMPLEMENTO CHUNUNTZEN; RED DE DISTRIBUCION L= 1,380.56 ML Y 18 TOMAS DOMICILIARIAS PARA LA LOCALIDAD DE AMPLIACION DE	LINEA DE CONDUCCION	LINEA DE CONDUCCION	KILOMETRO	3.9	10/08/2020	ZAPR	IND	135	135	0	135	68	48	1,948,278	0	1,298,852	0	0	3,247,130	60				
				240180053		COMPLEMENTO CHUNUNTZEN		LINEA DE DISTRIBUCION	TOMAS DOMICILIARIAS	TOMA NUEVA	99	117				117	0	117	56	94	157,071	0	104,714	0	0	261,785	60					
				240180054		AMPLIACION DE HUICHIHUAYAN		LINEA DE DISTRIBUCION	LINEA DE DISTRIBUCION PRIMARIA	KILOMETRO	6.0	35				35	0	35	15	28	1,834,425	0	1,222,950	0	0	3,057,375	60					
								LINEA DE DISTRIBUCION	TANQUE SUPERFICIAL	TANQUE SUPERFICIAL	1										129,548	0	86,365	0	0	215,913	60					
																					IMPORTE DE LA ACCION					4,069,322	0	2,712,881	0	0	6,782,203	60
TOTAL AGUA POTABLE																					IMPORTE DE LA ACCION					4,069,322	0	2,712,881	0	0	6,782,203	60
																SUBTOTAL					4,069,322	0	2,712,881	0	0	6,782,203						
																SUPERVISION TECNICA					84,193	0	56,129	0	0	140,322						
																TOTAL					4,153,515	0	2,769,010	0	0	6,922,525						

1 ESTRATEGIAS IMPACTADAS

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| COMPROMISO INTERNACIONAL | CI |
| CONSEVAL | CONSEVAL |
| PROCADAS | LEU |
| INDIGENA | IND |
| ZONAS ATENCION PRIORITARIAS RURALES | ZAP |
| CAMBIO CLIMATICO | CC |

EL PRESENTE ANEXO TECNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOEL FELIX DIAZ
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

LIC. JESÚS ALONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL



POR LA INSTANCIA EJECUTORA
EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE JOSE ANTONIO OLIVARES MORALES
CONSTITUCION PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
HUEHUETLAN, S.L.P.
2018-2021

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
CUARTO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 24-01/2020
ANEXO TÉCNICO NÚM. APARURAL-03/2020**

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMIETIENDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLÓSE DE ACCIONES

Hoja (9) de (10)

Formato FS-APARURAL - 03

ENTIDAD FEDERATIVA: SAN LUIS POTOSÍ

NUM.	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS 1		HABITANTES CENSO 2010	BENEFICIARIOS HABITANTES		POBLACION BENEFICIARIA			ESTRUCTURA FINANCIERA					Nº DE APOYO FEDERAL APLICADO			
				CLAVE INEGI (9 POSICIONES)	MUNICIPIO	LOCALIDAD							INDICE DE MARGINACION	OPC.1		OPC.2	INCORPORADOS	MEJORADOS	TOTAL	MUJERES	INDIGENA	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	D. OPERADO		OTROS	SUMA	
																													FEDERAL
ALCANTARILLADO																													
1	OBRA NUEVA	H. AYUNTAMIENTO DE CHARCAS, S.L.P.	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	240150007	CHARCAS	CAÑADA VERDE	MEDIO	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA VERDE, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P. TUBERIA DE POLIETILENO DE 8" CON LONGITUD DE 4,368.81 ML, 69 POZOS DE VISITA Y 64 DESCARGAS DOMICILIARIAS	RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS	KILÓMETRO	4.37										2,419,800	0	2,419,800	0	0	4,839,600	50	
								RED DE ATARJEAS	POZOS DE VISITA	POZO VISITA		69	07/09/2020	ZAPR	664	664	0	664	329	6	415,600	0	415,600	0	0	831,200	50		
								RED DE ATARJEAS	DESCARGAS DOMICILIARIAS	DESCARGA DOMICILIARIA		64									349,283	0	349,283	0	0	698,566	50		
																					IMPORTE DE LA ACCION		3,184,683	0	3,184,683	0	0	6,369,366	50
TOTAL AGUA POTABLE																					3,184,683	0	3,184,683	0	0	6,369,366	50		

1 ESTRATEGIAS IMPACTADAS

COMPROBUD INTERMUNICIPAL	CI
CONEVAL	CONEVAL
PROCAPAR	LEU
INDIGENA	IND
ZONAS ATENCION PRIORITARIAS RURALES	ZAP
CAMBIO CLIMATICO	CC

SUBTOTAL	3,184,683	0	3,184,683	0	0	6,369,366
SUPERVISION TECNICA	65,890	0	65,890	0	0	131,780
TOTAL	3,250,573	0	3,250,573	0	0	6,501,146

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOEL FELIX DÍAZ
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
EL MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P.

C. MANUEL LÓPEZ LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
CUARTO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 24-01/2020
ANEXO TÉCNICO NÚM. APARURAL-03/2020

APARATADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

DESGLORRE DE ACCIONES

ENTIDAD FEDERATIVA: SAN LUIS POTOSÍ

Hoja (4) de (10)

Formato PS-APARURAL - 03

NÚM.	COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	ORGANISMO OPERADOR	LOCALIZACIÓN			NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	SECCIÓN	UBICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALUACIÓN DE EXPERIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS ¹		HABITANTES CENTRO 2010	BENEFICIOS HABITANTES		POBLACIÓN BENEFICIARIA			ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO		
				OPC 1	OPC 2	INCORPORADOS							MEJORADOS	TOTAL		MUJERES	INDIGENA	FEDERAL	ESTADO	MPO	O. DINERADO II	OTROS	SUMA					
																								CLAVE INEGI (U POSICIONES)	MUNICIPIO		LOCALIDAD	INDICE DE MARCACIÓN
AGUA POTABLE																												
1	OBRA NUEVA	H. AYUNTAMIENTO DE AQUISMON, S.L.P.	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	240030048	AQUISMON	TANUTE	MUVALTO	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN TANQUE CON BOMBA MOTOR TIPO SUMERGIBLE CON Q= 2.21 L.P.S. Y UNA C.D.T. DE 172.38 M.C.A. LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD CON TUBERIA DE P.O.G.O. DE 2 1/2" EN 427.00 ML. LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO CON TUBERIA DE P.O.G.O. DE 2 1/2" EN 626.00 ML. RED DE DISTRIBUCION DE 2" Y 3" DE P.O.G.O. EN 5016.00 ML. 132 TOMAS DOMICILIARIAS, CARCAMO DE BOMBEO DE 50 M3	LINEA DE CONDUCCION	LINEA DE CONDUCCION	KILOMETRO	1,053	19/05/2017	ZAPR	IND	1,424	660	0	660	330	327	532,841	0	532,841	0	0	1,065,682	50
																						232,327	0	232,327	0	0	464,654	50
																						387,456	0	387,456	0	0	774,912	50
																						1,476,397	0	1,476,397	0	0	2,952,794	50
																						397,439	0	397,439	0	0	794,878	50
IMPORTE DE LA ACCION																				3,026,460	0	3,026,460	0	0	6,052,920	50		
TOTAL AGUA POTABLE																				3,026,460	0	3,026,460	0	0	6,052,920	50		

ESTRATEGIAS IMPACTADAS

COOPERACION INTERNACIONAL
 CONEVAL
 PROCAPAR
 INDIGENA
 ZONAS ATENCION PRIORITARIAS RURALES
 CAMBIO CLIMATICO

CI
 CONEVAL
 ULU
 IND
 ZAP
 CC

SUBTOTAL	3,026,460	0	3,026,460	0	0	6,052,920
SUPERVISION TECNICA	62,616	0	62,616	0	0	125,232
TOTAL	3,089,076	0	3,089,076	0	0	6,178,152

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOEL FELIX DIAZ
 DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

LIC. JESÚS ALONSO MEDINA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 EL MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P.

C. OSCAR SUAREZ MENDOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AQUISMON S.L.P. 2016 - 2021

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
CUARTO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 24 - 01 / 2020
ANEXO TÉCNICO APARURAL NÚM. 03 / 2020**

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORÍA SOCIAL

ENTIDAD FEDERATIVA: 24 San Luis Potosí


INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIOS

Formato FS-APARURAL - 10


MODALIDAD DE EJECUCIÓN		COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LAS LOCALIDADES	INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA			PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha)		ASIGNACIÓN (Pesos)		
CONTRATO	ADMINISTRACIÓN					COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIÓ	TERMINÓ	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL
Agua potable													
X		Nueva	SANTA CATARINA	SAN DIEGO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1.2 KM DE LINEAS DE CONDUCCIÓN, 10.1 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y 237 TOMAS DOMICILIARIAS)	SI			01/10/2020	31/12/2020	46,106	46,106	92,212
X		Nueva	SAN ANTONIO	EL ICTZEN	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (0.72 KM DE LINEAS DE CONDUCCIÓN, 0.9 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y 15 TOMAS DOMICILIARIAS)	SI			01/10/2020	31/12/2020	21,568	14,379	35,947
X		Nueva	HUEHUETLAN	BARRIO FRANCISCO VILLA, COMPLEMENTO CHUNUNTZEN, AMPLIACION DE HUICHIHUAYÁN	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: LINEA DE CONDUCCION L=3,890.87, TANQUE SUPERFICIAL DE 30 M3, RED DE DISTRIBUCION CON L= 1,808.69 ML Y 49 TOMAS DOMICILIARIAS PARA LA LOCALIDAD DE BARRIO FRANCISCO VILLA; RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE L= 2,855.07 ML Y 32 TOMAS DOMICILIARIAS PARA LA LOCALIDAD DE COMPLEMENTO CHUNUNTZEN; RED DE DISTRIBUCION L= 1,380.56 ML Y 18 TOMAS DOMICILIARIAS PARA LA LOCALIDAD DE AMPLIACION DE HUICHIHUAYÁN	SI			01/10/2020	31/12/2020	70,161	46,774	116,935
X		Nueva	AQUISMON	TANUTE	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN TANQUE CON BOMBA- MOTOR TIPO SUMERGIBLE CON Q= 2.21 L.P.S. Y UNA C.D.T. DE 172.38 M.C.A. LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD CON TUBERIA DE FO.GO. DE 2 1/2" EN 427.00 ML; LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO CON TUBERIA DE FO.GO. DE 2 1/2" EN 626.00 ML RED DE DISTRIBUCION DE 2" Y 3" DE Fo.Go. EN 5,616.00 ML; 132 TOMAS DOMICILIARIAS, CARCAMO DE BOMBEO DE 50 M3 Y TANQUE DE REGULACION DE 50 M3.	SI			01/10/2020	31/12/2020	52,180	52,180	104,360
X		Nueva	TAMAZUNCHALE	ENRAMADITAS	CONSTRUCCION SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE INCLUYE: CARCAMO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO BOMBA SUMERGIBLE CON UN GASTO DE 2.90 L.P.S., LINEA DE CONDUCCION EN 1793.66 ML, LINEA DE DISTRIBUCION EN 2,214.42 ML, RED DE DISTRIBUCION EN 5,265.97 ML, TANQUE DE REGULACION Y 256 TOMAS DOMICILIARIAS.	SI			01/10/2020	31/12/2020	76,641	76,641	153,282
SUBTOTAL AGUA											266,656	236,080	502,736
Saneamiento													
X		Nuevo	TAMAZUNCHALE	TAMAN	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO OJOXIO; 653.23 ML DE RED DE ATARJEAS DE 20 CM (8") DIAMETRO, 37 POZOS DE VISITA Y 62 DESCARGA DOMICILIARIAS	SI			01/10/2020	31/12/2020	35,768	35,768	71,536
X		Nuevo	SALINAS	PALMA PEGADA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 3,007.32 ML DE RED DE ATARJEAS DE 20 CM (8") DIAMETRO, 37 POZOS DE VISITA Y 55 DESCARGA DOMICILIARIAS (3A. ETAPA)	SI			01/10/2020	31/12/2020	32,937	32,937	65,874
X		Nuevo	VILLA HIDALGO	LA TAPONA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COMPLEMENTARIO (1A. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LA TAPONA EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, S.L.P. TUBERIA PEAD DE 8" CON LONGUITUD DE 4,649.94 ML, 70 POZOS DE VISITA Y 113 DESCARGAS DOMICILIARIAS	SI			01/10/2020	31/12/2020	83,416	83,416	166,832
X		Nuevo	CHARCAS	CAÑADA VERDE	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA VERDE, MUNICIPIO DE CHARCAS, S.L.P. TUBERIA DE POLIETILENO DE 8" CON LONGUITUD DE 4,368.81 ML, 69 POZOS DE VISITA Y 64 DESCARGAS DOMICILIARIAS	SI			01/10/2020	31/12/2020	54,908	54,908	109,816
SUBTOTAL SANEAMIENTO											207,029	207,029	414,058
TOTAL											473,685	443,109	916,794

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


ING. JOEL FELIX DIAZ
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA


LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
CUARTO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 24 - 01 / 2020
ANEXO TÉCNICO APARURAL NÚM. 03 / 2020**

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2020

ENTIDAD FEDERATIVA: 24 San Luis Potosí

Formato FS-APARURAL - 09

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
Agua Potable																	
Obra nueva																	
Agua Potable / Obra Nueva	1	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1.2 KM DE LINEAS DE CONDUCCIÓN, 10.1 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y 237 TOMAS DOMICILIARIAS), SAN DIEGO, MPIO. DE	17/09/2020	21/09/2020	25/09/2020	02/10/2020	05/10/2020	09/10/2020	12/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	2,674,146	0	2,674,146	0	0	5,348,292
											31/12/2020						
Agua Potable / Obra Nueva	2	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (0.72 KM DE LINEAS DE CONDUCCIÓN, 0.9 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y 15 TOMAS DOMICILIARIAS), EN ICTZEN, MPIO DE SAN	17/09/2020	21/09/2020	25/09/2020	02/10/2020	05/10/2020	09/10/2020	12/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	1,250,934	0	833,956	0	0	2,084,890
											31/12/2020						
Agua Potable / Obra Nueva	3	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: LINEA DE CONDUCCION L=3,890.87, TANQUE SUPERFICIAL DE 30 M3, RED DE DISTRIBUCION CON L= 1,808.69 ML Y 49 TOMAS DOMICILIARIAS PARA LA LOCALIDAD DE BARRIO FRANCISCO VILLA; RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE L= 2,855.07 ML Y 32 TOMAS DOMICILIARIAS PARA LA LOCALIDAD DE COMPLEMENTO CHUNUNTZEN; RED DE DISTRIBUCION L= 1,380.56 ML Y 18 TOMAS DOMICILIARIAS PARA LA LOCALIDAD DE	17/09/2020	21/09/2020	25/09/2020	02/10/2020	05/10/2020	09/10/2020	12/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	4,069,322	0	2,712,881	0	0	6,782,203
											31/12/2020						
Agua Potable / Obra Nueva	4	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN TANQUE CON BOMBA- MOTOR TIPO SUMERGIBLE CON Q= 2.21 L.P.S. Y UNA C.D.T. DE 172.38 M.C.A. LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD CON TUBERIA DE F.O.GO. DE 2 1/2" EN 427.00 ML; LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO CON TUBERIA DE F.O.GO. DE 2 1/2" EN 626.00 ML. RED DE DISTRIBUCION DE 2" Y 3" DE F.O.Go. EN 5,616.00 ML; 132 TOMAS DOMICILIARIAS, CARCAMO DE BOMBEO DE 50 M3 Y TANQUE DE REGULACION DE 50 M3. EN TANUTE.	17/09/2020	21/09/2020	25/09/2020	02/10/2020	05/10/2020	09/10/2020	12/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	3,026,460	0	3,026,460	0	0	6,052,920
											31/12/2020						
Agua Potable / Obra Nueva	5	CONSTRUCCION SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE INCLUYE: CARCAMO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO BOMBA SUMERGIBLE CON UN GASTO DE 2.90 L.P.S., LINEA DE CONDUCCION EN 1793.66 ML, LINEA DE DISTRIBUCION EN 1.92 km ML, RED DE DISTRIBUCION EN 1.93 ML, TANQUE DE REGULACION Y 256 TOMAS DOMICILIARIAS, EN ENRAMADITAS, MPIO. DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	17/09/2020	21/09/2020	25/09/2020	02/10/2020	05/10/2020	09/10/2020	12/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	4,445,166	0	4,445,166	0	0	8,890,332
											31/12/2020						

Handwritten mark

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
CUARTO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 24 - 01 / 2020
ANEXO TÉCNICO APARURAL NÚM. 03 / 2020**

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2020

ENTIDAD FEDERATIVA: 24 San Luis Potosí

Formato FS-APARURAL - 09

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
Agua Potable Obra nueva																	
Agua Potable / Obra Nueva	1	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1.2 KM DE LINEAS DE CONDUCCIÓN, 10.1 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y 237 TOMAS DOMICILIARIAS). SAN DIEGO, MPIO. DE	17/09/2020	21/09/2020	25/09/2020	02/10/2020	05/10/2020	09/10/2020	12/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	2,674,146	0	2,674,146	0	0	5,348,292
											31/12/2020						
Agua Potable / Obra Nueva	2	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (0.72 KM DE LINEAS DE CONDUCCIÓN, 0.9 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y 15 TOMAS DOMICILIARIAS), EN ICTZEN, MPIO DE SAN	17/09/2020	21/09/2020	25/09/2020	02/10/2020	05/10/2020	09/10/2020	12/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	1,250,934	0	833,956	0	0	2,084,890
											31/12/2020						
Agua Potable / Obra Nueva	3	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. LINEA DE CONDUCCION L=3,890.87, TANQUE SUPERFICIAL DE 30 M3, RED DE DISTRIBUCION CON L= 1,808.69 ML Y 49 TOMAS DOMICILIARIAS PARA LA LOCALIDAD DE BARRIO FRANCISCO VILLA; RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE L= 2,855.07 ML Y 32 TOMAS DOMICILIARIAS PARA LA LOCALIDAD DE COMPLEMENTO CHUNUNTZEN; RED DE DISTRIBUCION L= 1,380.56 ML Y 18 TOMAS DOMICILIARIAS PARA LA LOCALIDAD DE	17/09/2020	21/09/2020	25/09/2020	02/10/2020	05/10/2020	09/10/2020	12/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	4,069,322	0	2,712,881	0	0	6,782,203
											31/12/2020						
Agua Potable / Obra Nueva	4	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN TANQUE CON BOMBA- MOTOR TIPO SUMERGIBLE CON Q= 2.21 L.P.S. Y UNA C.D.T. DE 172.38 M.C.A. LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD CON TUBERIA DE FO.GO. DE 2 1/2" EN 427.00 ML; LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO CON TUBERIA DE FO.GO. DE 2 1/2" EN 626.00 ML. RED DE DISTRIBUCION DE 2" Y 3" DE FO.Go. EN 5,616.00 ML; 132 TOMAS DOMICILIARIAS, CARCAMO DE BOMBEO DE 50 M3 Y TANQUE DE REGULACION DE 50 M3. EN TANUTE.	17/09/2020	21/09/2020	25/09/2020	02/10/2020	05/10/2020	09/10/2020	12/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	3,026,460	0	3,026,460	0	0	6,052,920
											31/12/2020						
Agua Potable / Obra Nueva	5	CONSTRUCCION SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE INCLUYE: CARCAMO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO BOMBA SUMERGIBLE CON UN GASTO DE 2.90 L.P.S., LINEA DE CONDUCCION EN 1793.66 ML, LINEA DE DISTRIBUCION EN 1.92 km ML, RED DE DISTRIBUCION EN 1.93 ML. TANQUE DE REGULACION Y 256 TOMAS DOMICILIARIAS. EN ENRAMADITAS, MPIO. DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	17/09/2020	21/09/2020	25/09/2020	02/10/2020	05/10/2020	09/10/2020	12/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	4,445,166	0	4,445,166	0	0	8,890,332
											31/12/2020						

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
CUARTO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 24 - 01 / 2020
ANEXO TÉCNICO APARURAL NÚM. 03 / 2020**

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2020

ENTIDAD FEDERATIVA: 24 San Luis Potosí

Formato FS-APARURAL - 09

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL
Agua Potable Obra nueva																	
Agua Potable / Obra Nueva	1	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1.2 KM DE LINEAS DE CONDUCCIÓN, 10.1 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y 237 TOMAS DOMICILIARIAS) SAN DIEGO. MPIO. DF	17/09/2020	21/09/2020	25/09/2020	02/10/2020	05/10/2020	09/10/2020	12/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	2,674,146	0	2,674,146	0	0	5,348,292
											31/12/2020						
Agua Potable / Obra Nueva	2	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (0.72 KM DE LINEAS DE CONDUCCIÓN, 0.9 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y 15 TOMAS DOMICILIARIAS), EN ICTZEN, MPIO DE SAN	17/09/2020	21/09/2020	25/09/2020	02/10/2020	05/10/2020	09/10/2020	12/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	1,250,934	0	833,956	0	0	2,084,890
											31/12/2020						
Agua Potable / Obra Nueva	3	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: LINEA DE CONDUCCION L=3,890.87, TANQUE SUPERFICIAL DE 30 M3, RED DE DISTRIBUCION CON L= 1,808.69 ML Y 49 TOMAS DOMICILIARIAS PARA LA LOCALIDAD DE BARRIO FRANCISCO VILLÁ; RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE L= 2,855.07 ML Y 32 TOMAS DOMICILIARIAS PARA LA LOCALIDAD DE COMPLEMENTO CHUNUNTZÉN; RED DE DISTRIBUCION L= 1,380.56 ML Y 18 TOMAS DOMICILIARIAS PARA LA LOCALIDAD DE	17/09/2020	21/09/2020	25/09/2020	02/10/2020	05/10/2020	09/10/2020	12/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	4,069,322	0	2,712,881	0	0	6,782,203
											31/12/2020						
Agua Potable / Obra Nueva	4	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN TANQUE CON BOMBA- MOTOR TIPO SUMERGIBLE CON Q= 2.2) L.P.S. Y UNA C.D.T. DE 172.38 M.C.A. LINEA DE CONDUCCION POR GRAVEDAD CON TUBERIA DE F.O.GO. DE 2 1/2" EN 427.00 ML; LINEA DE CONDUCCION POR BOMBEO CON TUBERIA DE F.O.GO. DE 2 1/2" EN 626.00 ML. RED DE DISTRIBUCION DE 2" Y 3" DE F.O.Go. EN 5,616.00 ML; 132 TOMAS DOMICILIARIAS, CARCAMO DE BOMBEO DE 50 M3 Y TANQUE DE REGULACION DE 50 M3. EN TANUTE,	17/09/2020	21/09/2020	25/09/2020	02/10/2020	05/10/2020	09/10/2020	12/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	3,026,460	0	3,026,460	0	0	6,052,920
											31/12/2020						
Agua Potable / Obra Nueva	5	CONSTRUCCION SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE INCLUYE: CARCAMO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO BOMBA SUMERGIBLE CON UN GASTO DE 2.90 L.P.S., LINEA DE CONDUCCION EN 1793.66 ML, LINEA DE DISTRIBUCION EN 1.92 km ML, RED DE DISTRIBUCION EN 1.93 ML, TANQUE DE REGULACION Y 256 TOMAS DOMICILIARIAS. EN ENRAMADITAS, MPIO. DE TAMAZUNCHALE, S.L.P.	17/09/2020	21/09/2020	25/09/2020	02/10/2020	05/10/2020	09/10/2020	12/10/2020	16/10/2020	19/10/2020	4,445,166	0	4,445,166	0	0	8,890,332
											31/12/2020						

Handwritten mark

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
CUARTO MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 24 - 01 / 2020
ANEXO TÉCNICO APARURAL NÚM. 03 / 2020

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA: 24 San Luis Potosí

Formato FI-APARURAL - 07


COMPONENTE / INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Desarrollo Institucional y Fortalecimiento a ejecutores		
Estados, Municipios u Organismos Operadores Municipales apoyados mediante acciones de fortalecimiento y desarrollo institucional.	Número de Municipios beneficiados con fortalecimiento y desarrollo institucional / Total de Municipios participantes en el Apartado Rural.	0/9
Atención social y participación comunitaria		
Comités comunitarios-constituidos.	Comités comunitarios constituidos / Total de comités a constituir. Mujeres que integran los comités comunitarios / Total de integrantes de los comités a constituir.	9/9 22/45
Capacitación de las localidades en aspectos sanitarios, de higiene y ambientales.	Localidades capacitadas / Total de localidades a atender.	11/11
Infraestructura		
Comités comunitarios capacitados para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas.	Comités comunitarios capacitados / Total de comités comunitarios a capacitar	9/9
Obras realizadas	Número de obras nuevas construidas / número de obras nuevas programadas. Número de obras ampliadas / número de obras ampliadas programadas	10/10 0/0

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


 ING. ABEL FÉLIX DÍAZ
 DIRECTOR LOCAL SAN-LUIS POTOSÍ

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA


 LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL