

PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 24 - 01 / 2020 SUSCRITO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2020, QUE CELEBRA POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN LO SUCESIVO "CONAGUA" Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN LO SUCESIVO "ESTADO", Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", CONFORME A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y ACUERDOS.

CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

ANTECEDENTES

1. Con fecha 24 de febrero de 2020 "LAS PARTES" suscribieron un Convenio Marco de Coordinación, con el objeto de establecer los lineamientos para conjuntar recursos y formalizar acciones en las materias de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento y cultura del agua, en beneficio de la entidad.
2. Con fecha 31 de marzo de 2020 "LAS PARTES" suscribieron el anexo de ejecución número 24 - 01 / 2020, (en lo sucesivo "EL ANEXO") con el objeto de formalizar las acciones relativas al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA).

3. "EL ANEXO" en su apartado V. Recursos y Modalidades de Ejecución, numeral 1, establece:

"1. Para la realización de las acciones del PROAGUA, objeto de este anexo de ejecución, se prevé durante 2020 una inversión total de \$143´202,076.00 (Ciento cuarenta y tres millones, doscientos dos mil setenta y seis pesos 00/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

- a) La "CONAGUA" aportará, proveniente de recursos aprobados al ramo 16 en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, para los apartados: APAUR, APARURAL, AAL y APTAR, la cantidad de \$62´481,090.00 (Sesenta y dos millones, cuatrocientos ochenta y un mil, noventa pesos 00/100 M.N) los cuales serán ministrados para ser ejercidos por el "ESTADO".
- b) El "ESTADO" aportará la cantidad de \$80´720,986.00 (Ochenta millones, setecientos veinte mil, novecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), proveniente de recursos propios, y en su caso, del municipio; de la instancia ejecutora; del organismo operador partiendo de su generación interna de caja; del sector social o participación de la iniciativa privada.

Estos montos serán ejercidos para la realización de las acciones establecidas en los anexos técnicos que se suscriben para la ejecución de los siguientes apartados del PROAGUA (APAUR, APARURAL, AAL y APTAR).

Estos montos serán ejercidos de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos que se suscriban para cada uno de los apartados del PROAGUA (APAUR, APARURAL, AAL, Y PTAR).

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
 PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION PROAGUA NUM. 24 - 01 / 2020
 ANEXO TÉCNICO APAUR NUM. 02 / 2020

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMIETIENDOSE A CUMPLIRLA

RESUMEN GENERAL


Formato FS-APaur - 01

TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				TOTAL	EJECUTOR			
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR		OTROS	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR
Componente Agua potable:	3,778,488	0	2,163,836	1,614,652	0	4,327,672	3,229,304	7,556,976	0
Obra nueva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Mejorada	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Rehabilitada	1,614,652	0	0	1,614,652	0	3,229,304	3,229,304	3,229,304	0
Mejoramiento de eficiencia	2,163,836	0	2,163,836	0	0	4,327,672	0	4,327,672	0
Componente Alcantarillado	2,300,000	0	2,300,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000	0
Obra nueva	2,300,000	0	2,300,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000	0
Obra Mejorada	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra Rehabilitada	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Componente Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra nueva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de eficiencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supervisión técnica	146,722	0	107,748	38,974	0	293,444	215,497	77,948	293,444
Contraloría social	5,000	0	5,000	0	0	10,000	10,000	0	10,000
Normatividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6,230,210	0	4,576,584	1,653,626	0	12,460,420	9,153,169	3,307,252	12,460,420

Nota: los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se asentaran a pesos, sin decimales.

EL PRESENTE ANEXO TECNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 15 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISION NACIONAL DEL AGUA


 ING. JOEL FELIX DIAZ
 DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSI

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA


 LIC. JESUS ALFONSO MEDINA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
 PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NUM. 24-01/2020
 ANEXO TÉCNICO NUM. APAUR-02/2020

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFESTAN CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: SAN LUIS POTOSÍ

DESCGLOSE DE ACCIONES

NUM. ACCION	COMPONENTE/SUB COMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA/RECE	NOMBRE ORGANISMO OPERADOR	CLAVE MECI (9 POSICIONES)	LOCALIZACION			NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRACION (SUBACCION)	ACCION	SUBACCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACION DE EXPEDIENTE	ESTRATEGIAS IMPACTADAS 1		POBLACION TOTAL	POBLACION BENEFICIARIA			ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE APOYO FEDERAL APLICADO		
					MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRABO DE HABILITACION							OPC. 1	OPC. 2		INCORPORA DA	MEJORADA	MUJERES	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	OTROS	SUMA			
1	OBRA NUEVA	MUNICIPIO DE SALINAS	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	240250001	SALINAS	SALINAS DE HIDALGO	MEDIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 3,000 MTS DE ATARJEAS Y 200 DESCARGAS DOMICILIARIAS (3A ETAPA) EN LA COLONIA LA PAZ	RED DE ATARJEAS RED DE ATARJEAS POZOS DE VISITA POZO VISITA RED DE ATARJEAS	RED DE ATARJEAS RED DE ATARJEAS DESCARGAS DOMICILIARIAS	KILOMETRO POZO VISITA DESCARGA DOMICILIARIA	2 20 40 140	17 ene-17	CONEVAL	16821	840	0	441	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0	0	4,600,000	50.0%
TOTAL ALCANTARILLADO																	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0	0	4,600,000	50.0%		
IMPORTE DE LA ACCION																	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0	0	4,600,000	50.0%		
ESTRATEGIAS IMPACTADAS:																	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0	0	4,600,000	50.0%		
COMPROBOSO INTERNACIONAL																	5,000	0	5,000	0	0	0	0	10,000	50.0%		
CONEVAL																	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0	0	4,600,000	50.0%		
ZONAS ATENCION PRIORITARIAS URBANAS																	55,517	0	55,517	0	0	0	0	111,034	50.0%		
CAMBIO CLIMATICO																	2,360,517	0	2,360,517	0	0	0	0	4,721,034	50.0%		

NOTAS:
 1. CUANDO SE TENGAN ACCIONES QUE IMPACTEN VARIAS ESTRATEGIAS, SE INDICARAN LAS DOS DE MAYOR IMPACTO.
 EL PRESENTE ANEXO TECNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 15 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISION NACIONAL DEL AGUA

 ING. JUAN FELIX RUIZ
 DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

 LIC. JESUS GALTON MEDINA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
 MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

 PROF. ANTONIO VENANCIO PÁEZ GALVÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA Municipal
 H. Ayuntamiento 2015-2018
 Salinas, S.L.P.

APARTADO URBANO (APAUUR)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADORES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIENDOSE A CUMPLIRLA

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2020

Formato Fs-APAUUR - 05

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	NO.	DESCRIPCION	FECHAS										ASIGNACION (PRESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCION DE PROPUUESTAS	APERTURA DE PROPUUESTAS	FALLO	FIRMACTO.	PAGO ANTIPO	INICIO TERMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR	OTROS	TOTAL	
Aguas Rehabilitada	1	REHABILITACION DE TRAMOS DEL ACUEDUCTO LA MARONIA (2A ETAPA), TRAMO 2 SAN VICENTE- TAMOCHES RECREATIVOS Y TRAMO 3 VIBORILLAS EN EL MUNICIPIO DE MATHEHUALA, S.L.P.	23/04/2020	29/04/2020	04/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	25/05/2020	26/05/2020	31/02/2020	1614,652	0	0	1614,652	0	3,229,304
Mejoramiento de Eficiencia	2	SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (A ETAPA), CD. DEL MAIZ, S.L.P. (SECTOR S)	23/04/2020	29/04/2020	04/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	25/05/2020	26/05/2020	31/02/2020	2,163,836	0	2,163,836	0	0	4,327,672
Subtotal 1													3,778,488	0	2,163,836	1,614,652	0	7,556,976

Alcanarillado/ Obra Nueva	3	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, 3000 MTS DE ATARIJAS Y 200 DE SCARGAS DOMICILIARIAS (5A ETAPA) EN LA COLONIA LA PAZ, SALINAS, S.L.P.	23/04/2020	29/04/2020	04/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	25/05/2020	26/05/2020	31/02/2020	2,300,000	0	2,300,000	0	0	4,600,000
Subtotal 2													2,300,000	0	2,300,000	0	0	4,600,000
Supervision tecnica	4												146,722	0	107,748	38,974	0	293,444
Total supervision tecnica													146,722	0	107,748	38,974	0	293,444

Controleria Social	
5,000	0
6,230,210	0
4,576,584	1,653,626
TOTAL	12,460,420

EL PRESENTE ANEXO TECNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 15 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. NEL FEJUN DIAZ
DIRECTOR LOCAL SAN LUHPOTOSI

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. JESUS ALONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
MUNICIPIO DE JUJADO DEL MAIZ, S.L.P.

DRA. MINERA VANCINI VILLANUEVA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
ORGANISMO OPERADOR SASSAM DE MATHEHUALA, S.L.P.

LIC. JUAN CARLOS PEREZ MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
MUNICIPIO DE SALINAS, S.L.P.

PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 24-01/2020
ANEXO TÉCNICO NÚM. APAUR-02/2020
APARTADO URBANO (APAUUR)**

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL

Formato FS-APAUUR - 06

MUNICIPIOS	LOCALIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACION (PESOS)		
		INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
CIUDAD DEL MAIZ	CIUDAD DEL MAIZ	01/05/2020	31/12/2020	0	0	0
MATEHUALA	MATEHUALA	01/05/2020	31/12/2020	0	0	0
SALINAS	SALINAS	01/05/2020	31/12/2020	5,000	5,000	10,000
TOTAL				5,000	5,000	10,000

Nota:
El presente formato solo aplica sólo para acciones de construcción de obras de agua potable y alcantarillado.
No considerar acciones para mejoramiento de eficiencia)

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



ING. JOEL FELIK DÍAZ
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

4. En el apartado XI. Vigencia de "EL ANEXO" se establece que "La vigencia del presente anexo de ejecución iniciará el día de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2020 y se podrá modificar o cancelar de común acuerdo por las partes. Dichas modificaciones deberán constar por escrito mediante el instrumento correspondiente."
5. Que debido a la inclusión del apartado PRODI, así como un incremento en las aportaciones de los apartados APAUR y APARURAL, "LAS PARTES" determinan en modificar el anexo de ejecución del programa conforme a las siguientes declaraciones y acuerdos.

DECLARACIONES

"LAS PARTES" se reconocen la personalidad con la que comparecen a la celebración del presente instrumento, en términos de lo señalado en "EL ANEXO", manifestando que a la fecha la misma no ha sido modificada o revocada de forma alguna.

ACUERDOS

PRIMERO.-Por las razones expuestas en el antecedente 5 del presente instrumento, "LAS PARTES" acuerdan modificar el numeral 1 del apartado V de "EL ANEXO" para quedar como sigue:

"1. Para la realización del PROAGUA, objeto de este anexo de ejecución, se prevé durante 2020, una inversión total de \$ 169, 637,150.00 (Ciento sesenta y nueve millones, seiscientos treinta y siete mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

- a) La "CONAGUA" aportará, proveniente de recursos aprobados al ramo 16 en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, para los apartados: APAUR, APARURAL, PRODI, AAL y APTAR), la cantidad de \$75, 278,627.00 (setenta y cinco millones, doscientos setenta y ocho mil seiscientos veinte y siete pesos 00/100 M.N.) los cuales serán ministrados para ser ejercidos por el "ESTADO".
- b) El "ESTADO" aportará la cantidad de \$94, 358,523.00 (Noventa y cuatro millones, trescientos cincuenta y ocho mil quinientos veinte y tres pesos 00/100 M.N.), proveniente de recursos propios, y en su caso, del municipio; de la instancia ejecutora; del organismo operador partiendo de su generación interna de caja; del sector social o participación de la iniciativa privada.

Estos montos serán ejercidos para la realización de las acciones establecidas en los anexos técnicos que se suscriben para la ejecución de los siguientes apartados del PROAGUA (APAU, APARURAL, PRODI, AAL y APTAR).

..."

SEGUNDO.- Como consecuencia de la modificación del numeral 1 del apartado V de "EL ANEXO" referida en el acuerdo inmediato anterior, se adicionan los anexos técnicos de los Apartados APAUR NÚM. 02/2020, APARURAL NÚM. 02/2020 Y PRODI NÚM. 01/2020, mismos que se adjuntan al presente y que forma parte integrante del mismo.

TERCERO.- "LAS PARTES" manifiestan que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de este instrumento, rigen todas y cada una de las disposiciones de "EL ANEXO".

CUARTO.- El presente instrumento comenzará a surtir sus efectos a partir de su firma y se publicará en la página de internet de "LA CONAGUA", una vez concluido el proceso de su suscripción.

Leído que fue por "LAS PARTES" que en el presente instrumento intervienen y enteradas de su contenido y alcance, lo firman al margen y al calce en tres ejemplares en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., a los 15 días del mes de abril del año dos mil veinte.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



JOEL FÉLIX DÍAZ
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL DE LA COMSIÓN ESTATAL DEL AGUA

APARATO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIENDOSE A CUMPLIRLA.

RESUMEN GENERAL

ENTIDAD FEDERATIVA: SAN LUIS POTOSI

Formato FS-APARURAL - 01

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL	EJECUTOR			
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS		ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL
Agua potable	4,112,500	0	4,112,500	0	0	8,225,000	0	8,225,000	0	8,225,000
Obra nueva	4,112,500	0	4,112,500	0	0	8,225,000	0	8,225,000	0	8,225,000
Obra mejorada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra rehabilitada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acantillado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra nueva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra mejorada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra rehabilitada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saneariento	562,500	0	562,500	0	0	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000
Obra nueva	562,500	0	562,500	0	0	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000
Obra mejorada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra rehabilitada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trabajo social / Atencion social y participacion comunitaria y Contraloria Social	80,603	0	80,603	0	0	161,206	0	161,206	0	161,206
Contrato	80,603	0	80,603	0	0	161,206	0	161,206	0	161,206
Administracion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mejoramiento de Eficiencia / Desarrollo Institucional y fortalecimiento a ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Supervision tecnica	96,724	0	96,724	0	0	193,448	0	193,448	0	193,448
Contrato	96,724	0	96,724	0	0	193,448	0	193,448	0	193,448
Administracion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monitoreo de obras de años anteriores	35,000	35,000	0	0	0	70,000	70,000	0	0	70,000
TOTAL	4,887,327	35,000	4,882,327	0	0	9,774,654	70,000	9,704,654	0	9,774,654

Nota: los montos de inversion en los formatos del presente Anexo Tecnico, se asentaran a pesos sin decimales.

EL PRESENTE ANEXO TECNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 15 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. JOEL FELIX DIAZ
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSI

POR LA COMISION ESTADAL DEL AGUA

LIC. ESUS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL LOSI (MUNICIPIOS) Y/O EL LOSI (ORGANISMOS) OPERADORES MANIFESTARON CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIENDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA: SAN LUIS POTOSI Hoja (1) de (3)

Formulario 15-APARURAL-02

NUM	CONTRIBUCION DEL MUNICIPIO	INSTANCIA EJECUTORA	GOBIERNO	CLASIFICACION DE PROYECTOS		MUNICIPIO	LOCALIZACION		NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRERA O PROYECTO	ACCION	SUBACCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACION DE EJECUCION	ESTRATEGIAS	MANTENIMIENTO	BENEFICIOS	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	ESTRUCTURA FINANCIERA					% DE ANEXO FEDERAL APLICADO		
				CLASIFICACION	PROYECTOS		LOCALIDAD	MUNICIPIO																ESTRATEGIAS	PROYECTOS	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO		OTROS	SUMA
1		OBRA NUEVA	DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	24030003		SANTA CATARINA	TANCAJUT (LABOR ZAPATA)	ALTO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (GALERIA FILTRANTE 74 KM DE LINEAS DE CONDUCCION Y 137 TOMAS DOMICILIARIAS)	LINEA DE CONDUCCION	LINEA DE CONDUCCION	MICROMETRO	7.4	08/04/2020	ZAPR	IND	527	527	0	527	0	527	266	85	1,445,120	0	1,445,120	0	0	2,890,239	50
				24030006			ALTO	LINEA DE CONDUCCION		GALERIA FILTRANTE	GALERIA FILTRANTE	1	08/04/2020	ZAPR	IND	104	104	0	104	59	0	104	0	104	372,956	0	372,956	0	0	745,911	50
				24030008			EL PEDREGOSO	ALTO		LINEA DE DISTRIBUCION	DISTRIBUCION	TANQUE SUPERFICIAL	5.2			77	77	0	77	0	77	37	0	985,049	0	985,049	0	0	1,970,098	50	
				24030002			EL AGACHOSO	ALTO		LINEA DE DISTRIBUCION	DISTRIBUCION	TANQUE SUPERFICIAL	4			99	99	0	99	0	99	43	0	450,403	0	450,403	0	0	900,805	50	
IMPORTE DE LA ACCION																						3,400,000	0	3,400,000	0	0	6,800,000	50			
TOTAL AGUA POTABLE																						3,400,000	0	3,400,000	0	0	6,800,000	50			

ESTRATEGIAS IMPACTADAS

ECUACIONES IMPACTADAS	CI	GENERAL	PROYECTAL	INDICADA	ZAP	CC
CONTRIBUCION INTERMUNICIPAL	CI	GENERAL	PROYECTAL	INDICADA	ZAP	CC
ZONAS DE ATENCION PERIURBANA Y RURALES	CI	GENERAL	PROYECTAL	INDICADA	ZAP	CC
CAMBIO CLIMATICO	CI	GENERAL	PROYECTAL	INDICADA	ZAP	CC

SUBTOTAL	3,400,000	0	3,400,000	0	0	6,800,000
SUPERVISION TECNICA	70,345	0	70,345	0	0	140,689
TOTAL	3,470,345	0	3,470,345	0	0	6,940,689

EL PRESENTE ANEXO TECNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 15 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2020

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA

LIC. LUIS DEL FELIX DIAZ
DIRECTOR GENERAL SAN LUIS POTOSI

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

LIC. JESUS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, S.L.P.

C. ERICK VERASTEGUI OLVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

APARURADO MUAL (Aparurual)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) YO/ EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADORE(S) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA APPLICABLES A PARTIR DE 2020 EN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS DEL PROQUAVA Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE COMPROMETIENDOSE A CUMPLIRLA DESDE EL MOMENTO DE LAS ACCIONES

Hoja (2) de (3) Formulario SS-APARURAL - 02

CATEGORIA	SUBCATEGORIA	ORGANISMO OPERADOR	FECHA DE INICIO (PROCEDIMIENTO)	LOCALIZACION			NOMBRE DE LA OBRA	ACCION	SUBACCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA DE VALIDACION DE ENTREGA	ENTREGAS MARCADAS		IMPORTE DE LA ACCION	BENEFICIARIOS HABITANTES			POBLACION BENEFICIARIA			EFECTIVIDAD FINANCIERA			% DE AVANCE FEDERAL				
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE HABITACION							OPC 1	OPC 2		INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR	TOTAL	MUNICIPIO	FEDERAL	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR		INDICADOR	INDICADOR		
1	OBRA NUEVA	H. AVANCE OPERADORA DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	24/07/2020	TAMAZUNCHALE	XINICILE	ALTO	SUPLENTE DE AGUA VIA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 MS (PROQUAVA)	OBRA DE CAPTACION SUPERFICIAL	CAPTACION PLUVIAL	CAPTACION PLUVIAL	7	15/04/2020	IND	CONEVAL	240	32	0	0	32	14	27	262,500	0	262,500	0	0	0	525,000	50
2	OBRA NUEVA	H. AVANCE OPERADORA DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	24/07/2020	TAMAZUNCHALE	SAN ANTONIO	ALTO	SUPLENTE DE AGUA VIA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 MS (PROQUAVA)	OBRA DE CAPTACION SUPERFICIAL	CAPTACION PLUVIAL	CAPTACION PLUVIAL	7	15/04/2020	IND	CONEVAL	116	39	0	0	39	19	39	262,500	0	262,500	0	0	0	525,000	50
3	OBRA NUEVA	H. AVANCE OPERADORA DE TAMAZUNCHALE S.L.P.	24/07/2020	TAMAZUNCHALE	TEZELLOC	ALTO	SUPLENTE DE AGUA VIA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 MS (PROQUAVA)	OBRA DE CAPTACION SUPERFICIAL	CAPTACION PLUVIAL	CAPTACION PLUVIAL	5	15/04/2020	IND	CONEVAL	231	23	0	0	23	10	23	187,500	0	187,500	0	0	0	375,000	50
TOTAL AGUA POTABLE																													

7. ESTADISTICAS IMPACTADAS		CONTRIBUCION INTERSECTORIAL		CI	
INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR
INDICADOR	712,500	INDICADOR	712,500	INDICADOR	0
INDICADOR	14,741	INDICADOR	14,741	INDICADOR	0
INDICADOR	727,241	INDICADOR	727,241	INDICADOR	0
TOTAL	712,500	TOTAL	712,500	TOTAL	0
	14,741		14,741		0
	727,241		727,241		0
	1,425,000		1,425,000		0
	29,483		29,483		0
	1,454,483		1,454,483		0

EL PRESENTE ANEXO TECNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 15 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA

INGA JORGE FELIX DIAZ
DIRECTOR NACIONAL DE AGUAS POTABLES

COMISION ESTADAL DEL AGUA

LIC. ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

EL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE S.L.P.

ARO JUAN ANTONIO COSTA MEDINA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION PROAGUA NUM. 24 - 01 / 2020
ANEXO TÉCNICO APARURAL NUM. 02 / 2020

APARTADO RURAL (APARURAL)

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADORES MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIENDOSE A CUMPLIRLA

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2020

ENTIDAD FEDERATIVA: 24-San Luis Potosí

Formaio FS-APARURAL - 09

COMPONENTE / SUBCOMPON ENTE	No.	DESCRIPCION	FECHAS										ASIGNACION (PRESOS)					
			CONVOCATORIA	VISTA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCION DE PROPUUESTAS *	APERTURA DE PROPUUESTAS	FALLO	FIRMA CTO	PAGO ANTIPO	INICIO TERMINO *	FEDERAL	ESTADO	MPIO.	O OPERADOR	OTROS	TOTAL	
Agua Potable																		
Obra nueva																		
Agua Potable /	1	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (CALENERA FILTRANTE, 7.4 KM DE LINEAS DE CONDUCCION Y 157 TOMAS DOMICILIARIAS) SANTA CATARINA, S.L.P.	23/04/2020	29/04/2020	04/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	24/05/2020	26/05/2020	31/02/2020	3,400,000	0	3,400,000	0	0	6,800,000
Otra Nueva	2	SUMINISTRO DE AGUA VIA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVA DE 10 M3 (PROCAPTARI TAMAZUNCHALE, S.L.P.	23/04/2020	29/04/2020	04/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	24/05/2020	26/05/2020	31/02/2020	712,500	0	712,500	0	0	1,425,000
												Subtotal 1	4,112,500	0	4,112,500	0	0	8,225,000

Sanearamiento

Obra nueva																		
Alcantarillado/	1	SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINAS SECAS) PROCAPTAR TAMAZUNCHALE, S.L.P.	23/04/2020	29/04/2020	04/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	24/05/2020	26/05/2020	31/02/2020	562,500	0	562,500	0	0	1,125,000
												Subtotal 2	562,500	0	562,500	0	0	1,125,000

Trabajo Social / Atencion social y participacion comunitaria y Contraloria Social

1	TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA Y CONTRALORIA SOCIAL PARA LAS OBRAS DEL PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020 APARURAL	23/04/2020	29/04/2020	04/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	24/05/2020	26/05/2020	31/02/2020	80,603	0	80,603	0	0	161,206	
												Subtotal 3	80,603	0	80,603	0	0	161,206

Supervision tecnica

1	TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA, CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LAS OBRAS DEL PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020 APARURAL	23/04/2020	29/04/2020	04/05/2020	08/05/2020	11/05/2020	18/05/2020	21/05/2020	24/05/2020	26/05/2020	31/02/2020	96,724	0	96,724	0	0	193,448	
												Subtotal 4	96,724	0	96,724	0	0	193,448

* Indicar en el primer renglon la fecha de inicio y en el segundo la de su término.
Las inversiones consignadas en este formato deberán corresponder a la inversión total del apartado.

Monitoreo de obras de años anteriores		TOTAL	
35,000	35,000	0	70,000
4,887,327	35,000	4,882,327	9,774,654

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. JOSE FELIX DIAZ
DIRECTOR PROAL SAN LUIS POTOSI

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
LIC. JESUS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 24 - 01 / 2020
ANEXO TÉCNICO APARURAL NÚM. 02 / 2020

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONTRALORIA SOCIAL
24 San Luis Potosí
INSTANCIA EJECUTORA: MUNICIPIOS
Formato FS-APARURAL - 10


MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	ADMINISTRACIÓN	COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NOMBRE DE LAS LOCALIDADES	INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA				PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha)		ASIGNACIÓN (Pesos)			
					COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIO	TERMINO	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL		
Agua potable														
X			Nueva	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (GALERIA FILTRANTE: 7.4 KM DE LINEAS DE CONDUCCION Y 137 TOMAS DOMICILIARIAS)	SI			01/05/2020	31/12/2020	58,621	58,621	117,242		
X			Nueva	SUMINISTRO DE AGUA VIA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 (PROCAPTAR)	SI			02/05/2020	31/12/2020	12,284	12,284	24,568		
SUBTOTAL AGUA										70,905	70,905	141,810		
Saneamiento														
X			Nuevo	SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINAS SECAS) PROCAPTAR	SI			05/05/2020	31/12/2020	9,698	9,698	19,396		
SUBTOTAL SANEAMIENTO										9,698	9,698	19,396		
										TOTAL	80,603	80,603	161,206	

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


 ING. JOEL GUIX DÍAZ
 DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA


 LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL