

ANEXO DE EJECUCIÓN EMERGENTE PROAGUA NÚM. 24 - 01 / 2020 QUE CELEBRA POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEFINIDA EN EL ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 24 de febrero de 2020 el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, celebraron un Convenio Marco de Coordinación, con el objeto de establecer los lineamientos para conjuntar recursos y formalizar acciones en las materias de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento y cultura del agua, en beneficio de la entidad, en cuya cláusula tercera se estableció que las acciones de los programas autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se formalizarán a través de anexos de ejecución y técnicos, convenios de concertación y/o el instrumento que determine la normatividad aplicable.

2.- Con fecha 31 de diciembre de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2020 (en lo sucesivo las **REGLAS DE OPERACIÓN**), en las que se establece la normatividad para la aplicación de los subsidios relativos al citado programa, el cual tiene como objetivo general incrementar y sostener la cobertura y/o eficiencias de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a través del apoyo al financiamiento de obras de infraestructura y acciones para el desarrollo de dichos servicios, en localidades urbanas y rurales del país.

3.- Con fecha 30 de marzo del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), como consecuencia de ello, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, donde determinó a la generación y distribución de Agua Potable, como una acción que resulta necesaria para atender dicha emergencia; razón por la cual, la Comisión Nacional del Agua dentro de las atribuciones que le confiere la Ley de Aguas Nacionales, consistentes en el fomento y apoyo de los servicios de agua potable en coordinación con los gobiernos de los estados y municipios, brinda apoyo vía el PROAGUA, y mediante el Apartado Agua Limpia, apoya el equipamiento e insumos de desinfección, para proporcionar agua de calidad a la población, con la cual se pueda llevar a cabo el lavado de manos con agua y jabón, que evite la retransmisión del virus.

I. OBJETO.

Formalizar las acciones relativas al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) exclusivamente en su Apartado Agua Limpia, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

II. PARTICIPANTES.

A. La Comisión Nacional del Agua, en lo sucesivo "CONAGUA", declara que:

- 1.- Comparece a la suscripción del presente anexo de ejecución emergente con la naturaleza jurídica que quedó acreditada en el Convenio Marco de Coordinación referido en el antecedente 1.
- 2.- El C. Joel Félix Díaz, en su carácter de Director Local, de la Comisión Nacional del Agua, cuenta con atribuciones suficientes para celebrar el presente anexo de ejecución emergente, conforme a lo dispuesto por los artículos 12 BIS y 12 BIS 1 de la Ley de Aguas Nacionales y 1, 9 párrafo primero fracción III, 11 apartado C, 86 fracciones I y II en vinculación con el 80 fracción XXVIII del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua.
- 3.- Tiene como domicilio el ubicado en Avenida Himno Nacional número 2032, Fraccionamiento Tangamanga, C.P. 78269, ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., mismo que señala para todos los fines y efectos del presente instrumento.

B. El Estado de San Luis Potosí, en lo sucesivo el "ESTADO", declara que:

- 1.- Comparece a la suscripción del presente anexo de ejecución emergente con la naturaleza jurídica que quedó acreditada en el Convenio Marco de Coordinación referido en el antecedente 1.
- 2.- El C. Jesús Alfonso Medina Salazar, en su carácter de Director General de la Comisión Estatal del Agua, está facultado para suscribir el presente anexo de ejecución emergente de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 5, 7, 8, fracciones V, VIII, 9 fracción II, 14 fracción I, VI, VII, XIII y demás relativos y aplicables de la Ley de Aguas para el estado de San Luis Potosí.
- 3.- Tiene como domicilio el ubicado en Mariano Otero número 905, Barrio de Tequisquiapam, C.P. 78250, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., mismo que señala para todos los fines y efectos del presente instrumento.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO.

Artículos 4 párrafo sexto, 27 párrafo quinto, 115 fracción III inciso a) y 116 párrafo segundo fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 26 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, 4, 5 fracción III, 6, 23 primer párrafo, 54, 74, 75, 79, 82, 85, 106 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 21, 61 fracción III inciso c), 64, 65 fracciones I, II y III, 66, 67, 68, 85, 170, 171, 174, 175, 176, 181, 223, 224, 226, 284, 285 y 287 de su Reglamento; 29 y 30 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2019; 1, 4, 7 fracciones VI y VII, 7 BIS fracción III, 9 párrafos primero, segundo y tercero apartado "b) 12 BIS y 12 BIS 1 de la Ley de Aguas Nacionales y 1, 9 párrafo primero fracción III, 11 apartado C, 86 fracciones I y II en vinculación con el 80 fracción XXVIII del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua; 191 de la Ley Federal de Derechos; 1, 3, 9, 18, 25, 26, 28, 40, 41 y 42 y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y a su manual administrativo de aplicación general; 1, 3, 4, 10, 17, 12, 24, 26, 27, 30, 41, 42 y 43 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y a su manual administrativo de aplicación general; 1, 4, 70 fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 9 y 12 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás relativos y aplicables en dicha materia; las Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a cargo de la Comisión

Nacional del Agua, aplicables a partir de 2020; publicadas en el Diario Oficial de la Federación 31 de diciembre de 2019, en particular el numeral 4.6 y el artículo Segundo Transitorio y 13, 80 fracción I, 82, 83 y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1º, 2º, 3º fracción II, inciso a), 12, 13, 32, 33 fracción XVIII, 44, 51, 52, 58, 59, 60 y 61 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 11 y 30 de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 7º, 8º fracciones I, V, VIII, XL, 9º, 11, 12, 13, 14 fracciones I, II, VII, XV y XXIII y 19 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, vigente.

IV. ACCIONES A REALIZAR.

El detalle de las acciones a realizar se especifica en el anexo técnico emergente del apartado Agua Limpia del PROAGUA, mismo que una vez suscrito forma parte de este anexo de ejecución emergente y que conforme a las REGLAS DE OPERACIÓN, consiste en lo siguiente:

Agua Limpia (**AAL**).- Tiene como objetivo específico desarrollar en los gobiernos estatales acciones para ampliar y sostener la cobertura de desinfección del agua para uso y consumo humano, así como la remoción de contaminantes específicos en los servicios de agua potable y fuentes de abastecimiento, con énfasis en localidades de muy alta y alta marginación.

V. RECURSOS Y MODALIDADES DE EJECUCIÓN.

1. Para la realización de las acciones del PROAGUA - **Apartado Agua Limpia**, objeto de este anexo de ejecución emergente, se prevé durante 2020, una inversión total de \$ 9,633,000.00 (Nueve millones, seiscientos treinta y tres mil pesos 00/100 M.N.), conforme a la siguiente estructura:

- a) La "CONAGUA" aportará, proveniente de recursos aprobados al ramo 16 en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, la cantidad de \$ 9,633,000.00 (Nueve millones, seiscientos treinta y tres mil pesos 00/100 M.N.), los cuales serán ministrados para ser ejercidos por el Estado.
- b) El "ESTADO" aportará la cantidad de \$ 0.00 (cero pesos 00/100 M.N.), proveniente de recursos propios, y en su caso, del municipio; de la instancia ejecutora; del organismo operador partiendo de su generación interna de caja; del sector social o participación de la iniciativa privada.

Estos montos serán ejercidos para la realización de las acciones establecidas en el anexo técnico emergente que se suscribe para la ejecución del apartado AAL del PROAGUA.

Los recursos federales que se aporten estarán sujetos a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, a las autorizaciones y modificaciones que en su momento emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dichos recursos se consideran públicos para efectos de transparencia y fiscalización y son subsidios que otorga el Gobierno Federal, por tanto no pierden la naturaleza de recursos públicos federales y su ejercicio se registrará bajo la legislación federal aplicable en la materia, en consecuencia, están sujetos a las acciones de control, vigilancia y evaluación por parte de las instancias federales y estatales facultadas para tal efecto, independientemente de que los recursos sean ejercidos por gobiernos estatales, municipales u organismos operadores.

Las responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que en su caso incurran los servidores públicos federales o locales serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

Con el propósito de propiciar la transparencia y rendición de cuentas, agilizar la ejecución de las acciones del apartado Agua Limpia del PROAGUA, y mejorar la distribución de los recursos federales,

la "CONAGUA" conforme la disponibilidad presupuestal radicará los recursos directamente a las cuentas bancarias del "ESTADO". Cuando los ejecutores sean los municipios o los organismos operadores, el "ESTADO" deberá a su vez radicarlo a la instancia ejecutora en un plazo no mayor a 15 días calendario o conforme los requiera el ejecutor de acuerdo a los avances físicos de las acciones convenidas en el Anexo Técnico Emergente del presente Anexo de Ejecución Emergente.

VI. OBLIGACIONES DE LAS INSTANCIAS PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

VI.1. La "CONAGUA" se compromete a:

- a) Aportar los recursos económicos federales en los montos y términos señalados en el inciso a) del numeral 1 del apartado V. Recursos y modalidades de ejecución.
- b) Otorgar al "ESTADO" la asistencia técnica que le solicite para la ejecución eficiente de las acciones objeto de este instrumento.
- c) Llevar a cabo el seguimiento normativo, actualizando de forma mensual y coordinada con el "ESTADO" la información referente a los avances para registro en el Sistema de Información de Servicios Básicos del Agua (SISBA).
- d) Proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y/o al órgano fiscalizador competente, conforme a la normatividad aplicable, la información y documentación que le sea requerida en relación con la aplicación de los recursos económicos, para los fines específicos para los cuales fueron otorgados.
- e) Publicar el presente anexo de ejecución emergente y su respectivo anexo técnico emergente, en la página web de la "CONAGUA" <https://app.conagua.gob.mx/ConsultaAnexos.aspx?n0=AET>.
- f) Poner a disposición de todo público los procedimientos específicos que se utilicen para el apartado, los cuales son de carácter complementario, no deben contravenir lo dispuesto en las REGLAS DE OPERACIÓN y no podrán contener requisitos adicionales a las mismas.

VI.2 El "ESTADO" se compromete a:

- a) Suscribir en su caso, con las instancias ejecutoras o participantes correspondientes, los instrumentos necesarios para la ejecución de las acciones del apartado Agua Limpia del PROAGUA y la atención de los compromisos derivados de esta.
- b) Aportar los recursos económicos señalados en el inciso b) del numeral 1 del apartado V. Recursos y modalidades de ejecución y cumplir con la asignación de recursos a las instancias ejecutoras conforme se establece en las REGLAS DE OPERACIÓN.
- c) Aplicar y ejercer los recursos correspondientes del numeral 1 del apartado V. Recursos y modalidades de ejecución, única y exclusivamente para la realización de cada una de las acciones que se indican en el anexo técnico emergente correspondiente.
- d) Solicitar por escrito a la "CONAGUA" la asistencia técnica que se requiera para la adecuada realización de las acciones del apartado Agua Limpia del PROAGUA objeto de este instrumento.
- e) Promover y realizar por sí o por conducto de las instancias ejecutoras, las acciones del apartado Agua Limpia del PROAGUA con estricto apego a lo establecido en las REGLAS DE OPERACIÓN y en la demás normatividad aplicable.

- f) Administrar los recursos federales transferidos en cuentas bancarias productivas, específicas y exclusivas para la administración de los recursos federales, establecidas para el apartado, de manera tal que se pueda realizar el seguimiento y fiscalización de los recursos asignados.

Cuando la instancia ejecutora no sea la entidad federativa, sino los municipios u organismos operadores, estos aperturarán las cuentas bancarias productivas, específicas y exclusivas para la administración de los recursos federales, a efecto de que se pueda dar seguimiento y fiscalizar los recursos federales que la Entidad Federativa les transfiera. El recurso federal radicado, deberá transferirse a la instancia ejecutora en un plazo no mayor a 15 días naturales, conforme a lo establecido en las REGLAS DE OPERACIÓN.

Invariablemente la instancia ejecutora asumirá la responsabilidad de la administración de los recursos, conforme a las disposiciones federales aplicables en la administración de dichos recursos.

- g) Cuando los recursos sean administrados por una instancia estatal diferente a la que ejecuta las acciones del apartado Agua Limpia del PROAGUA, deberá garantizar el flujo oportuno de recursos para la realización del mismo, asignando los recursos que requieran las instancias ejecutoras conforme a lo establecido en las REGLAS DE OPERACIÓN.
- h) Efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución de las acciones previstas; recabar y custodiar la documentación comprobatoria de las erogaciones derivadas de la ejecución de las acciones del apartado Agua Limpia del PROAGUA contempladas en el anexo técnico emergente.
- i) Cumplir con las metas indicadas para cada acción, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico emergente correspondiente.
- j) Proporcionar a la Dirección Local San Luis Potosí dentro de los primeros cinco días de cada mes la información correspondiente a los avances de las acciones y ejercicio de los recursos materia del presente instrumento, para que se incorporen en el SISBA, así como proporcionar la documentación e información adicional que se le requiera para el debido seguimiento de las acciones del apartado Agua Limpia del PROAGUA.
- k) Reintegrar a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre de la emergencia sanitaria, los recursos federales que no se hayan aplicado a los fines autorizados y aquellos que a un mes posterior al cierre no se hayan ejercido.
- l) Presentar a la Dirección Local San Luis Potosí, a más tardar 30 días posteriores al cierre de la emergencia sanitaria, el cierre del ejercicio de las operaciones emergentes realizadas, los recursos ejercidos conforme a lo reportado como ejercido en el sistema financiero de la "CONAGUA", las metas alcanzadas, en su caso los comprobantes de reintegro de los recursos federales no ejercidos. Este documento deberá ser conciliado y firmado por las autoridades responsables del PROAGUA en el Gobierno Estatal y en la Dirección Local San Luis Potosí, dicha información será la fuente para la integración del informe de cuenta pública anual.
- m) Remitir a la Contraloría General del Estado, copia del presente anexo de ejecución emergente con su respectivo anexo técnico emergente en cuanto se concluya el proceso de su suscripción.
- n) Otorgar las facilidades y proporcionar la información necesaria a las instancias de coordinación, supervisión y fiscalización de los niveles de gobierno facultados, para realizar visitas de inspección, reconocimiento y evaluación.

- o) Difundir periódicamente entre la población por medios remotos o locales de comunicación electrónica, la información relativa a las acciones del apartado Agua Limpia del PROAGUA, incluyendo el avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas.
- p) Difundir en su página electrónica el presente Anexo de Ejecución Emergente y su Anexo Técnico Emergente.
- q) Publicar en uno de los diarios de mayor circulación y en la Gaceta Oficial, la relación de beneficiarios del apartado.
- r) Cumplir con los compromisos que a su cargo se establezcan en LAS REGLAS DE OPERACIÓN, así como en la normatividad federal aplicable.

VII. MODIFICACIONES.

De ser necesario, con objeto de agilizar la adecuada operación del PROAGUA se podrán suscribir anexos técnicos emergentes modificatorios, para la reasignación de los recursos federales, en cuyo caso, se establecerá que dichos recursos quedarán sujetos a la disponibilidad presupuestal; se deberá programar su conclusión a más tardar el día del cierre de la emergencia sanitaria y los pagos deberán efectuarse conforme a la normatividad aplicable; las fechas de contratación y ejecución serán convenidas con "CONAGUA".

VIII. VIGILANCIA E INTERPRETACIÓN.

1. Ambas partes convienen en destinar el dos al millar del monto total de los recursos aportados y especificados en el anexo técnico emergente, a favor de la Contraloría General del Estado, para que éste realice la vigilancia, inspección, control y evaluación sobre las acciones y obras públicas ejecutadas por administración directa con dichos recursos, quien los ejercerá conforme a los lineamientos que determine la Secretaría de la Función Pública. La ministración de dichos recursos se realizará proporcionalmente, conforme al calendario programado para el ejercicio de los mismos; es decir, que del total de recursos que se aporten, se restará el dos al millar para este concepto y la diferencia se aplicará a las acciones que se detallan en el Anexo Técnico Emergente correspondiente, o bien se tomen de los intereses financieros de la cuenta bancaria aperturada específicamente para tal efecto. Para el caso de obras públicas ejecutadas por contrato aplicará lo dispuesto en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.
2. La Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE) será la encargada de dar seguimiento y evaluar las acciones del presente instrumento, en su caso, de determinar el ajuste en la operación o decidir sobre su cancelación; misma que está integrada por un presidente que es el representante del "ESTADO", el cual tiene voto de calidad, un secretario ejecutivo que es el Director Local San Luis Potosí; como vocales paritariamente los responsables del programa; como invitados permanentes las dependencias del gobierno del estado involucradas en la formalización, ejecución, seguimiento y control y los municipios y organismos operadores involucrados en el programa.
3. Ambas partes convienen en que la Secretaría de la Función Pública podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de los compromisos a cargo del "ESTADO" en términos del presente instrumento.
4. Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente instrumento, la "CONAGUA" y el "ESTADO" se comprometen a revisar periódicamente su contenido, así como adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para el debido seguimiento y cumplimiento a los compromisos asumidos.

5. Ambas partes convienen en suspender las aportaciones de recursos especificadas en el presente instrumento cuando se presenten condiciones económicas extraordinarias e imprevisibles o por causas de fuerza mayor, que en cualquier forma sean ajenas a la voluntad de los otorgantes.
6. En caso de duda sobre la interpretación de este anexo de ejecución emergente respecto a su instrumentación, formalización y cumplimiento, se esté a lo previsto en el convenio de coordinación marco y en las REGLAS DE OPERACIÓN.

IX. TRANSPARENCIA.

1. La "CONAGUA" y el "ESTADO" convienen elevar los niveles de transparencia en el ejercicio de los recursos derivados del presente instrumento; para tal efecto la información deberá estar a disposición del público a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica de los proyectos financiados, incluyendo sus avances físicos-financieros y de metas, asimismo de proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios prestados.
2. Las partes convienen que, en toda la papelería y documentación oficial de difusión, así como la publicidad y promoción de los apoyos de la "CONAGUA" y de los ejecutores, deberán incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

X. AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO.

Los recursos que la Federación otorga a través del PROAGUA podrán ser revisados por la Secretaría de la Función Pública, o auditores independientes contratados para tal efecto, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la Auditoría Superior de la Federación, la TESOFE y demás instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes.

XI. VIGENCIA.

La vigencia del presente anexo de ejecución emergente iniciará el día de su firma y hasta el cierre de la emergencia sanitaria y se podrá modificar o cancelar de común acuerdo por las partes. Dichas modificaciones deberán constar por escrito mediante el instrumento correspondiente.

XII. IMAGEN Y PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES.

Para la difusión de la imagen y promoción de las acciones del apartado Agua Limpia del PROAGUA, se deberán tomar en consideración los lineamientos que al respecto emita la Secretaría de la Función Pública.

Todo el gasto en comunicación social relacionado con la publicidad que se adquiera para las acciones del apartado Agua Limpia del PROAGUA, así como aquél relacionado con los recursos presupuestarios federales que se transfieran a las entidades federativas que se aplique a través de anuncios en medios electrónicos, impresos, complementarios o de cualquier otra índole, deberá señalar que se realiza con los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y restringirse a lo establecido en su artículo 15.

Leído que fue por las partes que en el presente anexo de ejecución emergente intervienen y enteradas de su contenido y alcance legal, lo firman al margen y al calce en tres ejemplares en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., a los 15 días del mes de abril del año dos mil veinte.

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**



Handwritten signature of Joel Félix Díaz, Director Local San Luis Potosí.

**JOEL FÉLIX DÍAZ
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ**

**POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD
FEDERATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL DE LA COMSIÓN ESTATAL
DEL AGUA**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
ANEXO DE EJECUCIÓN EMERGENTE PROAGUA NÚM. 24 - 01 / 2020
ANEXO TÉCNICO EMERGENTE AAL NÚM. 01 / 2020**

APARTADO AGUA LIMPIA (AAL)

PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEFINIDA EN EL ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), PUBLICADA EL 30 DE MARZO DE 2020 EN EL D.O.F., LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020 Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

FORMATO EMERGENTE FI-AAL-01

RESUMEN GENERAL


Acción / Clave Acción	Meta	Unidad de Medida	Inversión Federal	Inversión Estatal	SUMA
Equipamiento					
Instalación (EQ ₁ y EQ ₂)	9	Equipo	\$ 189,000.00		\$ 189,000.00
Reposición (EQ ₃ y EQ ₄)	5	Equipo	\$ 470,366.00		\$ 470,366.00
Rehabilitación (EQ ₅)		Equipo			\$ -
Rústico (EQ ₆)		Dispositivo			\$ -
Rústicos (EQ ₆ A - EQ ₆ E) ^α		Dispositivo/Sistema			\$ -
SUBTOTAL EQUIPAMIENTO			\$ 659,366.00	\$ -	\$ 659,366.00
Adquisición de:					
Gas Cloro (AGC)	153,347	Kilogramo	\$ 3,373,634.00		\$ 3,373,634.00
Hipoclorito de calcio (AHC)	8,100	Kilogramo	\$ 793,800.00		\$ 793,800.00
Hipoclorito de sodio (AHS)	686,600	Kilogramo	\$ 4,806,200.00		\$ 4,806,200.00
Equipo para muestreo colorimétrico o digital (AEC)		Estuche			\$ -
Pastillas DPD para muestreos de cloro libre residual (ADP)		Pastillas			\$ -
Plata coloidal (AAG)		Frasco			\$ -
Adquisición de refacciones para la rehabilitación de hipocloradores (ARE)		kit			\$ -
SUBTOTAL ADQUISICIONES			\$ 8,973,634.00	\$ -	\$ 8,973,634.00
SUBTOTAL DE LAS ACCIONES					
0.2% Órgano Estatal de Control (OEC) ^β					\$ -
TOTAL DE INVERSIÓN			\$ 9,633,000.00		\$ 9,633,000.00

^α. Anotar la unidad de medida en función del tipo de dispositivo o desagregarlos según el Manual de Operación del AAL.
^β. El porcentaje del OEC aplica para inversión federal y estatal.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA


ING. JOEL FÉLIX DÍAZ
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ


LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
ANEXO DE EJECUCIÓN EMERGENTE PROAGUA NÚM. 24 - 01 / 2020
ANEXO TÉCNICO EMERGENTE AAL NÚM. 01 / 2020**

APARTADO PAGUA LIMPIA (AAL)

PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEFINIDA EN EL ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), PUBLICADA EL 30 DE MARZO DE 2020 EN EL D.O.F., LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

FORMATO EMERGENTE F1-AAL-03

INDICADOR	FÓRMULA	UNIDAD	META
1) Porcentaje del caudal estatal de agua desinfectada a través del equipamiento en operación, respecto al caudal producido estatal.	$\frac{\text{Caudal estatal de agua desinfectada}}{\text{Caudal estatal de agua producida}} \times 100$	Porcentaje (%)	90.85
2) Población con abastecimiento de agua desinfectada.	Habitantes de localidades no repetidas programadas a beneficiar en el Estado	Habitantes	733,872
3) Localidades con abastecimiento de agua desinfectada.	Localidades no repetidas programadas a beneficiar en el Estado:	Localidades	56

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



ING. JOEL FÉLIX DÍAZ
DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
ANEXO DE EJECUCION EMERGENTE PROAGUA NUM. 24-01/2020
ANEXO TÉCNICO EMERGENTE AAL NUM. 01/2020

PARA EL TÍTULO 1.4 CONTRIBUCIÓN DEL HABITANTE AL ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAJOR A LA EPIDEMIA DE ENTENDIMIENTO DE HABIDA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), PUBLICADA EL 30 DE MARZO DE 2020 EN EL D.O.E. LA ENTIDAD FEDERATIVA LL (059) MUNICIPIOS Y/O LL (059) ORGANISMOS (S) DE HABITANTES (S) PARA EL SUBSECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES AVARIA DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACION Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA VÍAMOS NORMATIVIDAD APLICABLE CORRESPONDIENTE A CUPIPIPIA.

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES

FORMATO EMERGENTE FI-ANL-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CLAVE ID (p Dígito)	Estado	Municipio	Localidad	Poblacion Total (hab)	Grado de marginacion (GM)	Componente	Subcomponente	Acción	Clave acción	Unidad	Meta	Poblacion a beneficiar (hab.)	poblacion mujeres (hab.)	Poblacion Indígena (hab.)	Caudal de agua producida (l/s)	Caudal de agua desinfectada (l/s)	Precio Unitario Programado (\$)	Monto Federal (\$)	Monto Estatal (\$)	Monto Total (\$)
240030002	San Luis Potosí	Aquismón	Santa Anita	393	Alto	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	45	357	86	467	NA	NA	\$98.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
240030029	San Luis Potosí	Aquismón	Puerto de Guaymas	265	Alto	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	45	241	186	3	NA	NA	\$98.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
240030029	San Luis Potosí	Aquismón	San Pedro de las Atascas	1,484	Alto	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	90	1,348	78	136	NA	NA	\$98.00	\$8,820.00	\$0.00	\$8,820.00
240030026	San Luis Potosí	Aquismón	San Francisco	214	Alto	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	45	194	103	79	NA	NA	\$98.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
240030109	San Luis Potosí	Aquismón	Valderrín	101	Muy alto	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	45	92	47	95	NA	NA	\$98.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
240030001	San Luis Potosí	Aquismón	Aquismón	2,127	Medio	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	495	1,932	1156	467	NA	NA	\$98.00	\$48,300.00	\$0.00	\$48,300.00
240030039	San Luis Potosí	Aquismón	Tampate	3,359	Alto	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	90	3,051	1,719	2,805	NA	NA	\$98.00	\$88,200.00	\$0.00	\$88,200.00
240020001	San Luis Potosí	Abasqueles	Abasqueles	1,149	Alto	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	90	1,044	617	33	NA	NA	\$98.00	\$88,200.00	\$0.00	\$88,200.00
240040001	San Luis Potosí	Armadillo de los Briones	Armadillo de los Briones	328	Medio	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	45	298	177	0	NA	NA	\$98.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
240040001	San Luis Potosí	Catorce	Boal de Catorce	1,392	Medio	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	90	1,364	723	20	NA	NA	\$98.00	\$8,820.00	\$0.00	\$8,820.00
240090001	San Luis Potosí	Carro de San Pedro	Carro de San Pedro	97	Medio	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	45	88	49	0	NA	NA	\$98.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
240120001	San Luis Potosí	Guadalupe	Guadalupe	1,209	Bajo	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	90	1,098	623	5	NA	NA	\$98.00	\$8,820.00	\$0.00	\$8,820.00
240180001	San Luis Potosí	Huahuastlán	Huahuastlán	562	Bajo	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	90	510	289	161	NA	NA	\$98.00	\$8,820.00	\$0.00	\$8,820.00
240190001	San Luis Potosí	Leguillas	Leguillas	475	Alto	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	45	431	255	4	NA	NA	\$98.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
240230001	San Luis Potosí	Matehuala	Matehuala	3,792	Bajo	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	135	3,444	1,971	414	NA	NA	\$98.00	\$13,230.00	\$0.00	\$13,230.00
240210001	San Luis Potosí	Mexquite de Carrizosa	Mexquite de Carrizosa	1,428	Medio	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	45	1,297	742	6	NA	NA	\$98.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
240220001	San Luis Potosí	Noctezuma	Noctezuma	4,792	Medio	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	135	4,353	2,514	8	NA	NA	\$98.00	\$13,230.00	\$0.00	\$13,230.00
240250001	San Luis Potosí	Salinas	Salinas de Hidalgo	16,821	Medio	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	180	15,279	8,856	118	NA	NA	\$98.00	\$17,640.00	\$0.00	\$17,640.00
240260001	San Luis Potosí	San Antonio	San Antonio	643	Bajo	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	90	584	342	194	NA	NA	\$98.00	\$8,820.00	\$0.00	\$8,820.00
240290001	San Luis Potosí	San Martín Ch.	San Martín Ch.	2,922	Alto	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	90	2,654	1,515	293	NA	NA	\$98.00	\$8,820.00	\$0.00	\$8,820.00
240300001	San Luis Potosí	San Nicolás T.	San Nicolás T.	659	Medio	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	45	599	344	3	NA	NA	\$98.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
240340001	San Luis Potosí	San Vicente T.	San Vicente T.	6,444	Medio	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	135	5,853	3,338	275	NA	NA	\$98.00	\$13,230.00	\$0.00	\$13,230.00
240310001	San Luis Potosí	Santa Catarina	Santa Catarina	188	Alto	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	90	171	92	28	NA	NA	\$98.00	\$8,820.00	\$0.00	\$8,820.00
240330001	San Luis Potosí	Santo Domingo	Santo Domingo	730	Medio	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	90	663	395	0	NA	NA	\$98.00	\$8,820.00	\$0.00	\$8,820.00
240360001	San Luis Potosí	Tamasopo	Tamasopo	4,336	Medio	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	135	3,929	2,211	60	NA	NA	\$98.00	\$13,230.00	\$0.00	\$13,230.00
240380001	San Luis Potosí	Tampacán	Tampacán	1,815	Medio	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	90	1,649	923	252	NA	NA	\$98.00	\$8,820.00	\$0.00	\$8,820.00
240390001	San Luis Potosí	Tampacán Corona	Tampacán Corona	3,079	Medio	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	90	2,797	1,644	86	NA	NA	\$98.00	\$8,820.00	\$0.00	\$8,820.00
240120001	San Luis Potosí	Tancitarán	Tancitarán	2,933	Bajo	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	90	2,664	1,601	474	NA	NA	\$98.00	\$8,820.00	\$0.00	\$8,820.00
240110001	San Luis Potosí	Tarhigas	Tarhigas	1,331	Medio	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	45	1,209	705	4	NA	NA	\$98.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00
240120001	San Luis Potosí	Tarhigas	Tarhigas	10,127	Medio	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	180	9,198	5,232	473	NA	NA	\$98.00	\$17,640.00	\$0.00	\$17,640.00
240130001	San Luis Potosí	Terranueva	Terranueva	5,261	Alto	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	135	4,779	2,882	10	NA	NA	\$98.00	\$13,230.00	\$0.00	\$13,230.00
240440001	San Luis Potosí	Varegas	Varegas	2,728	Medio	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	90	2,478	1,428	29	NA	NA	\$98.00	\$8,820.00	\$0.00	\$8,820.00
240460001	San Luis Potosí	Villa de Arriaga	Villa de Arriaga	5,426	Alto	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	135	4,928	2,792	9	NA	NA	\$98.00	\$13,230.00	\$0.00	\$13,230.00
240470001	San Luis Potosí	Villa de Guadalupe	Villa de Guadalupe	971	Medio	Agua Potable	Mejoramiento de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	45	882	517	4	NA	NA	\$98.00	\$4,410.00	\$0.00	\$4,410.00

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020
 ANEXO DE EJECUCIÓN EMERGENTE PROAGUA NUM. 24-01 / 2020
 ANEXO TÉCNICO EMERGENTE AAL NUM. 01 / 2020

PARA ATENDER LA CONTINGENCIA DEFINIDA EN EL ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAJOR A LA EPIDEMIA DE ENTEROVIRUS GENBABA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), PUBLICADA EL 30 DE MARZO DE 2020 EN EL D.O.F., LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (CDS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (CDS) GOBIERNO(S) LOCAL(ES) DEBEN CONDUCTIR SUS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APPLICABLES A PARTIR DE 2020, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA VIRTUAS NORMALIZADO ANEXADO COMO ANEXO TÉCNICO A CUERPO B.

DESCLOSE DE ACCIONES

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CLAVE ID (p Dígito)	Estado	Municipio	Localidad	Población Total (Hab)	Grado de marginación (CM)	Componente	Subcomponente	Acción	Clave acción	Unidad	Meta	Población a beneficiar (Hab)	Población mujeres (Hab)	Población indígena (Hab)	Caudal de agua producida (l/s)	Caudal de agua destinada (l/s)	Precio Unitario Programado (\$)	Monto Federal (\$)	Monto Estatal (\$)	Monto Total (\$)
240490001	San Luis Potosí	Villa de Barrios	Villa de Barrios	2 494	Alto	Agua Potable	Migración de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	90	2 265	1 283	3	NA	NA	\$98.00	\$8 820.00	\$0.00	\$8 820.00
240510001	San Luis Potosí	Villa Hidalgo	Villa Hidalgo	2 800	Bajo	Agua Potable	Migración de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	90	2 543	1 483	3	NA	NA	\$98.00	\$8 820.00	\$0.00	\$8 820.00
240520001	San Luis Potosí	Villa Juárez	Villa Juárez	3 474	Alto	Agua Potable	Migración de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	90	3 155	1 762	6	NA	NA	\$98.00	\$8 820.00	\$0.00	\$8 820.00
240540001	San Luis Potosí	Xilitla	Xilitla	6 576	Bajo	Agua Potable	Migración de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	135	5 973	3 479	365	NA	NA	\$98.00	\$13 230.00	\$0.00	\$13 230.00
240550001	San Luis Potosí	Zaragoza	Villa de Zaragoza	9 915	Alto	Agua Potable	Migración de eficiencia	Materiales y reactivos	AHC	Kilogramo	135	9 006	5 033	8	NA	NA	\$98.00	\$13 230.00	\$0.00	\$13 230.00
				837 602							8 100	154 300	434 939	13 319	0			\$793 800.00	\$0.00	\$793 800.00
												2 081 091.00	34 138.00					9 633 000.00	0.00	9 633 000.00

23 Total de localidades en el Estado* 6829

23 Total de municipios en el Estado 58

25 Localidades no repetidas programadas a beneficiar en el Estado: 56

25 Municipios no repetidos programados a beneficiar en el Estado: 26

24 Total de habitantes en el Estado: 2 585 518

27 Habitantes de localidades no repetidas programados a beneficiar en el Estado: 733 872

* Sistema Regional de Agua Conoce con 22 localidades.
 EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JOEL FÉLIX DÍAZ
 DIRECTOR LOCAL SAN LUIS POTOSÍ

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD
 POR LA INSTANCIA EJECUTORA

LIC. JESÚS ALFONSO MEDINA SALAZAR
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

* Indicar la fuente y año de la información:
 https://www.cenepregios.gob.mx/CI/CI/Default.aspx?ID_CENTRO_DE_REGISTROS=26_2020/2019
 https://www.cenepregios.gob.mx/CI/CI/Default.aspx?ID_CENTRO_DE_REGISTROS=26_2020/2019