



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

SE PROCEDE A LLEVAR A CABO ESTE ACTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 70 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (EN LO SUCESIVO "LA LEY"); 35, 36, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO; Y A LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL APARTADO III DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS DE CARÁCTER ESTATAL (EN LO SUCESIVO "LAS BASES") CON No. DE PROCEDIMIENTO:

CEA-IRTC-002/2020

BAJO NÚMERO DE CONTRATO:
CEA-ESTATAL-09/2020-OP-IN

RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA:
"PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO, SAN NICOLAS TOLENTINO"

SIENDO LAS 09:00 AM DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE HAN REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS DE "LA COMISIÓN" DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ("LA COMISIÓN"), CON DOMICILIO INDICADO EN EL MEMBRETE DEL PRESENTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PROPONENTES Y OBSERVADORES EN SU CASO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS SE REGISTRAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO PARA CELEBRAR EL PRESENTE ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

PRESIDE ESTE EL C. RICARDO GARCÍA GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE COSTOS Y CONCURSOS ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL, POR TANTO, SE ACTÚA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE "LA COMISIÓN"

CON FUNDAMENTO LEGAL EN LA DETERMINACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (COP) MEDIANTE CIRCULAR INFORMATIVA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2020 NOTIFICADA EN <http://www.ceaslp.gob.mx/> SOBRE LAS MEDIDAS A APLICAR EN EL DESARROLLO DE LOS ACTOS PÚBLICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DERIVADOS DE "LA LEY" QUE EVITEN LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), SE REITERA QUE "LA COMISIÓN" EN EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE ESTA LICITACIÓN EXHORTÓ A LOS PROPONENTES A USAR LAS MODALIDADES NO PRESENCIALES (POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Y POR MENSAJERÍA O CORREO POSTAL) DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

PARA CONTRIBUIR A ESE OBJETIVO Y BRINDAR LA DEBIDA TRANSPARENCIA A LOS INTERESADOS SE GENERÓ LINK DE ACCESO REFERIDO EN EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, GARANTIZANDO ASÍ QUE CUALQUIER INTERESADO PUEDA VISUALIZAR EN FORMA VIRTUAL EL DESARROLLO DEL ACTO QUE OCUPA; CONFORME A LO SIGUIENTE:

Liga: <https://videoconferencia.telmex.com/j/1249917464>

ID de la reunión: 124 991 7464

POR TANTO, PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES LOS PROPONENTES PODRÁN UTILIZAR SERVICIO POSTAL, MENSAJERÍA O POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA [MEDIANTE ESCANEADO EN FORMATO PDF (DOCUMENTACIÓN QUE INCLUYA FIRMA Y FOLIO EN LA MANERA QUE SE ESTABLEZCA EN LAS CONVOCATORIAS O BASES DE PARTICIPACIÓN, SEGÚN EL CASO) AL CORREO ELECTRÓNICO concursos@ceaslp.gob.mx]

Mariano Otero #905
Barrio de Tequisquiapam
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78250
Tel. (444) 834 15 00

www.ceaslp.gob.mx

Invitación restringida a cuando menos tres contratistas estatal No. CEA-IRTC-002/2020

Página 1 de 4



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

DE CONFORMIDAD CON LA FORMA MIXTA DE PARTICIPACIÓN DEL ACTUAL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, "LA COMISIÓN" ATRAVÉS DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TOMA LAS PREVISIONES NECESARIAS PARA RECIBIR SIMULTÁNEAMENTE LAS PROPOSICIONES DE LOS PROPONENTES QUE PRESENTARON SU PROPOSICIÓN EN EL PROPIO ACTO Y DE LAS ENTREGADAS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS; ASIMISMO, DETERMINA QUE LA APERTURA DE LOS SOBRES INICIARÁ EN ESTE ORDEN:

1. LOS ENTREGADOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS (CORREO ELECTRÓNICO)
2. CON LOS QUE FUERON RECIBIDOS EN EL ACTO (YA SEA POR MENSAJERÍA O CORREO POSTAL, O EN SU DEFECTO POR LOS PROPIOS REPRESENTANTES DE LOS PROPONENTES)

DE SER EL CASO Y PARA ACREDITAR QUE LAS PROPOSICIONES ENTREGADAS A TRAVÉS DE COMPRANET CUMPLIERON EN TIEMPO Y FORMA CON LA PRESENTACIÓN, SE ANEXARÁ A ESTA ACTA DOCUMENTO OBTENIDO CORREO ELECTRÓNICO concursos@ceaslp.gob.mx QUE ASÍ LO CONSTATE.

CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 44 FRACCIÓN II DE "LA LEY", NO SE OMITE INDICAR QUE, PREVIO A ESTE ACTO SE EFECTUÓ INVITACIÓN AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA ASISITIR AL ACTO QUE NOS OCUPA, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE Fecha: 12/11/2020 19:16 HORAS

SE REGISTRA EN ACTA QUE NINGUNA PROPOSICIÓN SE PRESENTÓ A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS (CORREO ELECTRÓNICO)

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A DAR APERTURA DEL SOBRE QUE CONTIENE LAS CORRESPONDIENTES PROPOSICIONES, ASÍ COMO SU DOCUMENTACIÓN DISTINTA CON EL OBJETO DE HACER CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SIN ENTRAR A SU ANÁLISIS TÉCNICO, LEGAL O ADMINISTRATIVO.

PARA EFECTOS DE DEJAR CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN "LAS BASES" POR PARTE DE LOS PROPONENTES, "LA COMISIÓN" PROCEDE A REGISTRAR LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS EN LOS FORMATOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE ÉSTOS HAN ENTREGADO EN ESTE ACTO.

QUIEN PRESIDE, PROCEDE A DAR LECTURA A LOS IMPORTES TOTALES DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS. ASÍ TAMBIÉN SE ASIENTA LA RECEPCIÓN O NO DEL FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS, CONFORME A LA TABLA SIGUIENTE:

Nº	RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE	IMPORTE	¿ENTREGA FORMATO?
1	EMMANUEL PINEDA ORTA	\$2,099,173.57	SI
2	JUAN JOSÉ DE JESÚS CASTILLO NERI	\$2,068,353.00	SI
3	COPOZRI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,876,137.31	SI

EN CUMPLIMIENTO A LO FIJADO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 70 DE "LA LEY" Y PARA CONSTANCIA DOCUMENTAL DE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO, RUBRICAN EN FORMA CONJUNTA EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA EL ACTO COMO EL REPRESENTANTE DEL OIC DE "LA COMISIÓN", LOS DOCUMENTOS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS EL DOCUMENTO ECONÓMICO ECO-10, CORRESPONDIENTE AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (EN EL QUE

Mariano Otero #905
Barrio de Tequisquiapan
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78250
Tel. (444) 834 15 00

Invitación restringida a cuando menos tres contratistas estatal No. CEA-IRTC-002/2020

Página 2 de 4

www.ceaslp.gob.mx



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

SE CONSIGNEN LOS PRECIOS Y EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO). LO ANTERIOR PARA EFECTOS DE CONSTANCIA DOCUMENTAL DEL DESARROLLO DEL ACTO.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO DE "LA LEY", SE INDICA QUE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL PROPONENTE QUE RESULTARA ADJUDICADO DEBERÁ MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN SU REGISTRO EN EL REUC SE ENCUENTRA COMPLETA Y ACTUALIZADA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. "LA COMISIÓN" PODRÁ CERCIORARSE EN CUALQUIER MOMENTO DE LO ANTERIOR DE CONSIDERARLO NECESARIO.

LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO QUE ANTECEDE, SIN MENOSCABO DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 53 DE "LA LEY" Y EN ADICIÓN A LA INFORMACIÓN REFERENTE A CAPITAL CONTABLE Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN O ACUSE DE RECIBO DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LOS PROPONENTES, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO DE "LA LEY".

CON FUNDAMENTO EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE Y APLICABLE EN LA MATERIA, SE LES PREGUNTÓ A LOS PROPONENTES PRESENTES SI TENÍAN A BIEN EMITIR LO QUE A SU DERECHO Y OPINIÓN CONVenga CON RELACIÓN A ESTE ACTO. SOBRE LO ANTERIOR, **NINGÚN PROPONENTE MANIFIESTA COMENTARIO.**

CONCLUIDA LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, LA LECTURA DE LOS IMPORTES DE ÉSTAS Y CON BASE EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS PREVIAMENTE, "LA COMISIÓN" RATIFICA QUE EL ACTO DONDE SE NOTIFICARÁ EL FALLO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE DESARROLLARÁ A LAS 12:00 PM DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN LA SALA DE JUNTAS DE "LA COMISIÓN", DOMICILIO QUE ANTES SE CITA. PARA MISMOS EFECTOS Y PARA EL DESARROLLO DE TAL ACTO; SE BRINDAN LINK PARA VIDEOCONFERENCIA:

Liga: <https://videoconferencia.telmex.com/j/1243760289>

ID de la reunión: 124 376 0289

EN CASO DE PRESENTARSE ASISTENCIA DE PERSONAS EN CARÁCTER DE OBSERVADOR, SE INDICA QUE ÉSTA SE DA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SÉPTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 41 DE "LA LEY".

"LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, TIENE COMO ÚNICO PROPÓSITO CONSTATAR LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO O EVENTO, POR LO QUE NO DEBERÁ ENTENDERSE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, QUE SIGNIFICA LA VALIDACIÓN DEL MISMO, QUEDANDO SALVO SUS FACULTADES DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN, ANTES, DURANTE O CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE DICHO ACTO O EVENTO"

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES FIRMAN ENSEGUIDA QUIENES EN EL ACTO INTERVINIERON.

Mariano Otero #905
Barrio de Tequisquiapam
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78250
Tel. (444) 834 15 00

www.ceaslp.gob.mx

Invitación restringida a cuando menos tres contratistas estatal No. CEA-IRTC-002/2020

Página 3 de 4



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

POR "LA COMISIÓN":

Nº	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	FIRMA
1	RICARDO GARCÍA GONZÁLEZ	ASISTENTE ESPECIALIZADO	
2	JOSÉ DE JESÚS MATA MACÍAS	TITULAR DEL OIC DE "LA COMISIÓN"	

POR PARTE DE INVITADOS A ESTE ACTO:

Nº	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	TIPO DE ASISTENCIA
1	ENRIQUE BLANCO RENTERÍA	CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN S.L.P.	VIRTUAL (VIDEOCONFERENCIA)

SE CONCLUYE LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS **09:40 AM** DEL DÍA DE SU INICIO, Y EN APEGO AL ARTÍCULO **84** DE "LA LEY" SE ENTREGA COPIA DE LA MISMA A LOS ASISTENTES Y A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARÁ COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ÍNTEGRO PARA LA DISPOSICIÓN DE CUALQUIER INTERESADO POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE ACTO, EN RECEPCIÓN DE LAS OFICINAS DE "LA COMISIÓN"

Mariano Otero #905
Barrio de Tequisquiapam
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78250
Tel. (444) 834 15 00

www.ceaslp.gob.mx

Invitación restringida a cuando menos tres contratistas estatal No. CEA-IRTC-002/2020

Página 4 de 4

INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS DE CARÁCTER ESTATAL


OBRA PUBLICA DENOMINADA:


Formato para la verificación de la recepción de los documentos que el Proponente entrega en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

CEA-RTC-002/2020		18 DE NOVIEMBRE DEL 2020		"PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO, SAN NICOLAS TOLENTINO"	
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS	INDICAR NÚMERO DE FOLIO QUE ABARCA	SI PRESENTA	NO PRESENTA	INDICAR NÚMERO DE FOLIO QUE ABARCA
			PARA SER LEÍDO POR LA CONVOCANTE		
TEC-1	Descripción de la jurisdicción integral del Proponente para realizar los trabajos de construcción y mantenimiento de las obras de saneamiento básico, (ANEXO TEC-1)		✓		
TEC-2	Curriculum de los profesionales técnicos al servicio del Proponente, acorde con los datos de los correspondientes cédulas profesionales del personal proponente. (ANEXO TEC-2)		✓		
TEC-3	Documentos que acrediten la experiencia y la capacidad técnica en trabajos similares a los del objeto de la presente invitación. (ANEXO TEC-3)		✓		
TEC-4	Documentos que acrediten la capacidad financiera. (ANEXO TEC-4)		✓		
TEC-5	Relación de maquinaria y equipo de construcción. (ANEXO TEC-5)		✓		
ECO-1	Análisis del nivel de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, que representen el 100% del costo de cada una de las partidas. (ANEXO ECO-1)		✓		D-1
ECO-2	Uso de métodos, asegurables en: A. Medición y campo de instalación permanente; B. Plano de obra y C. Medición y campo. (ANEXO ECO-2)		✓		D-2
ECO-3	Análisis, cálculo e integración del factor de salarios real. (A. Análisis del factor real; B. Tabla de cálculo del factor de salarios real; C. Tabla de salarios base de mano de obra. (ANEXO ECO-3)		✓		D-3
ECO-4	Análisis, cálculo e integración de todos los costos honorarios de la mano de obra. (ANEXO ECO-4)		✓		D-4
ECO-5	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. (ANEXO ECO-5)		✓		D-5
ECO-6	Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. (ANEXO ECO-6)		✓		D-6
ECO-7	Unidad proponente por el Proponente. (ANEXO ECO-7)		✓		D-7
ECO-8	Relación y análisis de los costos unitarios básicos o auxiliares en la ejecución de procesos similares que se realicen para la ejecución de los trabajos. (ANEXO ECO-8)		✓		D-8
ECO-9	Análisis, cálculo e integración del costo por riesgos adicionales. (ANEXO ECO-9)		✓		D-9
ECO-10	Catálogo de conceptos		✓		D-10
ECO-11	Programa de especificaciones de la ejecución general integral de los trabajos. (ANEXO ECO-11)		✓		D-11
ECO-12	Programas de erogaciones (autorizadas) y cuantificados en artículos y subprogramas de ejecución mensual de los siguientes rubros: A. Materiales; B. Mano de obra; C. Gastos de supervisión y administración de los trabajos; D. Otros rubros de obra; E. De los materiales y de los equipos de instalación permisionados.		✓		D-12

<p>ENTREGA:</p> <p>FOR EL PROPONENTE</p> <p>Juan Salazar Medina</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: JUAN JOSÉ DE JESÚS TRUJILLO NERI</p>	<p>RECIBE:</p> <p>FOR LA CONVOCANTE:</p> <p>Juan Salazar Medina</p> <p>DIRECTOR GENERAL (U OTRO SERVIDOR)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MEJORES TRES CONTRATISTAS DE CARÁCTER ESTADAL		CEA-IRTC-002/2020		FECHA DE APERTURA: 18 DE NOV DEL 2020		OBRA PÚBLICA DENOMINADA: "PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO, SAN NICOLAS TOLENTINO"	
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS	INDICAR NÚMERO DE FOLIO QUE ABARCA	SI PRESENTA PARA SER LEYENDADO POR LA CONVOCANTE	NO PRESENTA PARA SER LEYENDADO POR LA CONVOCANTE	INDICAR NÚMERO DE FOLIO QUE ABARCA	DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PROPOSTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.	INDICAR NÚMERO DE FOLIO QUE ABARCA PARA SER LEYENDADO POR LA CONVOCANTE
TEC-1	Descripción de la planeación integral del Proponente para realizar los trabajos, que incluye el procedimiento constructivo y de ejecución de los mismos. (ANEXO TEC-1)	1	✓	✓	1-1	Documentación que describe la entrega a cargo del Proponente	1
TEC-2	Catálogo de las profesionales técnicas y técnicas del Proponente, asociado en su caso, las competencias profesionales, experiencia profesional, en su caso, las competencias profesionales, experiencia profesional, en su caso, las competencias profesionales, experiencia profesional, en su caso. (ANEXO TEC-2)	2	✓	✓	1-2	Copia de identificación oficial con fotografía, del representante o autorizado que firma la propuesta.	1
TEC-3	Documentos que acrediten la experiencia y la capacidad técnica en trabajos similares a los del objeto de la presente imitación. (ANEXO TEC-3)	3	✓	✓	1-3	Copias de identificación oficial con fotografía, de: Cédula (Credencial) del mismo profesional para el y/o del LP-SLP/OTC- (ANEXO D-1)	1
TEC-4	Documentos que acrediten la experiencia financiera. (ANEXO TEC-4)	4	✓	✓	1-4	Formas, manifiesto al cual concierne todo contrato de obra vendida que NO se encuentre en alguno de los supuestos que se establecen en los artículos 142, 153 y 154 de la LP-SLP/OTC. (ANEXO D-2)	1
TEC-5	Relación de maquinaria y equipo de construcción. (ANEXO TEC-5)	5	✓	✓	1-5	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-1	Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos. (ANEXO ECO-1)	6	✓	✓	1-6	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-2	Análisis, cálculo e integración del costo por funcionamiento. (ANEXO ECO-2)	7	✓	✓	1-7	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-3	Análisis, cálculo e integración del costo por mantenimiento. (ANEXO ECO-3)	8	✓	✓	1-8	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-4	Análisis, cálculo e integración del costo por funcionamiento. (ANEXO ECO-4)	9	✓	✓	1-9	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-5	Análisis, cálculo e integración del costo por mantenimiento. (ANEXO ECO-5)	10	✓	✓	1-10	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-6	Análisis, cálculo e integración del costo por funcionamiento. (ANEXO ECO-6)	11	✓	✓	1-11	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-7	Análisis, cálculo e integración del costo por mantenimiento. (ANEXO ECO-7)	12	✓	✓	1-12	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-8	Análisis, cálculo e integración del costo por funcionamiento. (ANEXO ECO-8)	13	✓	✓	1-13	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-9	Análisis, cálculo e integración del costo por funcionamiento. (ANEXO ECO-9)	14	✓	✓	1-14	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-10	Análisis, cálculo e integración del costo por funcionamiento. (ANEXO ECO-10)	15	✓	✓	1-15	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-11	Análisis, cálculo e integración del costo por funcionamiento. (ANEXO ECO-11)	16	✓	✓	1-16	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-12	Análisis, cálculo e integración del costo por funcionamiento. (ANEXO ECO-12)	17	✓	✓	1-17	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-13	Análisis, cálculo e integración del costo por funcionamiento. (ANEXO ECO-13)	18	✓	✓	1-18	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-14	Análisis, cálculo e integración del costo por funcionamiento. (ANEXO ECO-14)	19	✓	✓	1-19	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-15	Análisis, cálculo e integración del costo por funcionamiento. (ANEXO ECO-15)	20	✓	✓	1-20	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-16	Análisis, cálculo e integración del costo por funcionamiento. (ANEXO ECO-16)	21	✓	✓	1-21	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-17	Análisis, cálculo e integración del costo por funcionamiento. (ANEXO ECO-17)	22	✓	✓	1-22	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-18	Análisis, cálculo e integración del costo por funcionamiento. (ANEXO ECO-18)	23	✓	✓	1-23	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-19	Análisis, cálculo e integración del costo por funcionamiento. (ANEXO ECO-19)	24	✓	✓	1-24	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-20	Análisis, cálculo e integración del costo por funcionamiento. (ANEXO ECO-20)	25	✓	✓	1-25	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-21	Análisis, cálculo e integración del costo por funcionamiento. (ANEXO ECO-21)	26	✓	✓	1-26	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-22	Análisis, cálculo e integración del costo por funcionamiento. (ANEXO ECO-22)	27	✓	✓	1-27	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-23	Análisis, cálculo e integración del costo por funcionamiento. (ANEXO ECO-23)	28	✓	✓	1-28	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-24	Análisis, cálculo e integración del costo por funcionamiento. (ANEXO ECO-24)	29	✓	✓	1-29	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1
ECO-25	Análisis, cálculo e integración del costo por funcionamiento. (ANEXO ECO-25)	30	✓	✓	1-30	Indicador técnico de los equipos de obra vendida de que el Proponente se da cuenta. (ANEXO D-3)	1

RECIBE:
POR LA CONVOCANTE:

POR LA CONVOCANTE:

ENTREGA:
POR EL PROPONENTE
EMERSON PINEDA ORTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE EMERSON PINEDA ORTA

DIRECTOR GENERAL U OTRO SERVIDOR PÚBLICO
F.A. JOSÉ ALONSO MEDINA SALAZAR

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS DE CARÁCTER ESTATAL

CEA-IRTC-002/2020	18/11/2020	FECHA DE APERTURA:	"PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO, SAN NICOLAS TOLENTINO"				OBRA PÚBLICA DENOMINADA:	
DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS		INDICAR NÚMERO DE FOLIO QUE ABARCA	SI PRESENTA	NO PRESENTA	INDICAR NÚMERO DE FOLIO QUE ABARCA	SI PRESENTA	NO PRESENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.
No.			PARA ENTREGAR LA PROPUESTA		No.	PARA ENTREGAR LA PROPUESTA		

TEC-1	Continuación de la planeación original del Proponente para cubrir los trabajos de instalación y perforación de pozos profundos y/o reparación de los mismos. (ANEXO TEC-1)		✓		EC-1	✓		Documento con escritura de concesión legal del Proponente	✓
TEC-2	Contrato de los profesionales técnicos al servicio del Proponente, enmarcado en el artículo 125 del Reglamento de Responsables Técnicos Profesionales del personal honoratario. (ANEXO TEC-2)		✓		EC-2	✓		Copia de identificación oficial con fotografía, del representante o aprobador que firma la propuesta.	✓
TEC-3	Presupuesto con análisis de la necesidad y la capacidad técnica de trabajo, dirigido a los del objeto de la presente invitación. (ANEXO TEC-3)		✓		EC-3	✓		Escrito en el que se indica la dirección de Ejeles, Huachichilco, del camino al Ejido de San Mateo y un escrito con tipo de modificaciones. (ANEXO EC-3)	✓
TEC-4	Documentos que acrediten la experiencia técnica. (ANEXO TEC-4)		✓		EC-4	✓		Escrito mediante el cual se indica tipo de pozos, de qué variedad que NO se encuentre en alguno de los expedientes de autorización en los artículos 133, 135 y 137 de la LOPF del Estado. (ANEXO EC-4)	✓
TEC-5	Relación de maquinaria y equipo de construcción. (ANEXO TEC-5)		✓		EC-5	✓		Memorandum escrito bajo protesta de decir verdad, de haber contratado en la actualidad o haber contratado en el pasado un contrato de suministro de maquinaria y equipo, en el que se indique el monto de la compra, al menos de \$500,000.00 (quinientos mil pesos m.n.).	✓
TEC-6	Relación de maquinaria y equipo de construcción. (ANEXO TEC-6)		✓		EC-6	✓		Modificación escrita bajo protesta de decir verdad, de haber contratado en la actualidad o haber contratado en el pasado un contrato de suministro de maquinaria y equipo, en el que se indique el monto de la compra, al menos de \$500,000.00 (quinientos mil pesos m.n.).	✓
TEC-7	Relación de maquinaria y equipo de construcción. (ANEXO TEC-7)		✓		EC-7	✓		Modificación escrita bajo protesta de decir verdad, de haber contratado en la actualidad o haber contratado en el pasado un contrato de suministro de maquinaria y equipo, en el que se indique el monto de la compra, al menos de \$500,000.00 (quinientos mil pesos m.n.).	✓
TEC-8	Relación de maquinaria y equipo de construcción. (ANEXO TEC-8)		✓		EC-8	✓		Modificación escrita bajo protesta de decir verdad, de haber contratado en la actualidad o haber contratado en el pasado un contrato de suministro de maquinaria y equipo, en el que se indique el monto de la compra, al menos de \$500,000.00 (quinientos mil pesos m.n.).	✓
TEC-9	Relación de maquinaria y equipo de construcción. (ANEXO TEC-9)		✓		EC-9	✓		Modificación escrita bajo protesta de decir verdad, de haber contratado en la actualidad o haber contratado en el pasado un contrato de suministro de maquinaria y equipo, en el que se indique el monto de la compra, al menos de \$500,000.00 (quinientos mil pesos m.n.).	✓
TEC-10	Relación de maquinaria y equipo de construcción. (ANEXO TEC-10)		✓		EC-10	✓		Modificación escrita bajo protesta de decir verdad, de haber contratado en la actualidad o haber contratado en el pasado un contrato de suministro de maquinaria y equipo, en el que se indique el monto de la compra, al menos de \$500,000.00 (quinientos mil pesos m.n.).	✓
TEC-11	Relación de maquinaria y equipo de construcción. (ANEXO TEC-11)		✓		EC-11	✓		Modificación escrita bajo protesta de decir verdad, de haber contratado en la actualidad o haber contratado en el pasado un contrato de suministro de maquinaria y equipo, en el que se indique el monto de la compra, al menos de \$500,000.00 (quinientos mil pesos m.n.).	✓
TEC-12	Relación de maquinaria y equipo de construcción. (ANEXO TEC-12)		✓		EC-12	✓		Modificación escrita bajo protesta de decir verdad, de haber contratado en la actualidad o haber contratado en el pasado un contrato de suministro de maquinaria y equipo, en el que se indique el monto de la compra, al menos de \$500,000.00 (quinientos mil pesos m.n.).	✓
TEC-13	Relación de maquinaria y equipo de construcción. (ANEXO TEC-13)		✓		EC-13	✓		Modificación escrita bajo protesta de decir verdad, de haber contratado en la actualidad o haber contratado en el pasado un contrato de suministro de maquinaria y equipo, en el que se indique el monto de la compra, al menos de \$500,000.00 (quinientos mil pesos m.n.).	✓
TEC-14	Relación de maquinaria y equipo de construcción. (ANEXO TEC-14)		✓		EC-14	✓		Modificación escrita bajo protesta de decir verdad, de haber contratado en la actualidad o haber contratado en el pasado un contrato de suministro de maquinaria y equipo, en el que se indique el monto de la compra, al menos de \$500,000.00 (quinientos mil pesos m.n.).	✓
TEC-15	Relación de maquinaria y equipo de construcción. (ANEXO TEC-15)		✓		EC-15	✓		Modificación escrita bajo protesta de decir verdad, de haber contratado en la actualidad o haber contratado en el pasado un contrato de suministro de maquinaria y equipo, en el que se indique el monto de la compra, al menos de \$500,000.00 (quinientos mil pesos m.n.).	✓
TEC-16	Relación de maquinaria y equipo de construcción. (ANEXO TEC-16)		✓		EC-16	✓		Modificación escrita bajo protesta de decir verdad, de haber contratado en la actualidad o haber contratado en el pasado un contrato de suministro de maquinaria y equipo, en el que se indique el monto de la compra, al menos de \$500,000.00 (quinientos mil pesos m.n.).	✓
TEC-17	Relación de maquinaria y equipo de construcción. (ANEXO TEC-17)		✓		EC-17	✓		Modificación escrita bajo protesta de decir verdad, de haber contratado en la actualidad o haber contratado en el pasado un contrato de suministro de maquinaria y equipo, en el que se indique el monto de la compra, al menos de \$500,000.00 (quinientos mil pesos m.n.).	✓
TEC-18	Relación de maquinaria y equipo de construcción. (ANEXO TEC-18)		✓		EC-18	✓		Modificación escrita bajo protesta de decir verdad, de haber contratado en la actualidad o haber contratado en el pasado un contrato de suministro de maquinaria y equipo, en el que se indique el monto de la compra, al menos de \$500,000.00 (quinientos mil pesos m.n.).	✓
TEC-19	Relación de maquinaria y equipo de construcción. (ANEXO TEC-19)		✓		EC-19	✓		Modificación escrita bajo protesta de decir verdad, de haber contratado en la actualidad o haber contratado en el pasado un contrato de suministro de maquinaria y equipo, en el que se indique el monto de la compra, al menos de \$500,000.00 (quinientos mil pesos m.n.).	✓
TEC-20	Relación de maquinaria y equipo de construcción. (ANEXO TEC-20)		✓		EC-20	✓		Modificación escrita bajo protesta de decir verdad, de haber contratado en la actualidad o haber contratado en el pasado un contrato de suministro de maquinaria y equipo, en el que se indique el monto de la compra, al menos de \$500,000.00 (quinientos mil pesos m.n.).	✓

[Handwritten signature in green ink]

<p>ENTREGA:</p> <p>POR EL REPRESENTANTE POR POZOS CONSTRUYERES, S.A. DE C.V.</p> <p>MONSIEUR REPRESENTANTE LEGAL DEL PROYECTO DE POZOS PROFUNDOS AGUILLAR</p>	<p>RECIBE:</p> <p>POR LA CONVOCANTE:</p> <p>SUS ALFONSO MEDINA SALAZAR DIRECCIÓN GENERAL (U OTRO SERVIDOR PÚBLICO)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------