



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

SE PROCEDE A LLEVAR A CABO ESTE ACTO CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 70 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (EN LO SUCESIVO "LA LEY"); 35, 36, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO; Y A LOS NUMERALES 1 Y 2 DEL APARTADO III DE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS DE CARÁCTER ESTATAL (EN LO SUCESIVO "LAS BASES") CON No. DE PROCEDIMIENTO:

CEA-IRTC-005/2020

BAJO NÚMERO DE CONTRATO:
CEA-RPE-11/2020-OP-IN

RELATIVA A LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA:

"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE CORAZONES, TANQUE NUEVO Y EL OJITO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, S.L.P."

SIENDO LAS 10:00 AM DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE HAN REUNIDO EN LA SALA DE JUNTAS DE "LA COMISIÓN" DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ("LA COMISIÓN"), CON DOMICILIO INDICADO EN EL MEMBRETE DEL PRESENTE, LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PROPONENTES Y OBSERVADORES EN SU CASO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS SE REGISTRAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO PARA CELEBRAR EL PRESENTE ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

PRESIDE ESTE ACTO EL ING. RICARDO GARCÍA GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE COSTOS Y CONCURSOS, POR LO QUE ACTÚA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE "LA COMISIÓN"

CON FUNDAMENTO LEGAL EN LA DETERMINACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (COP) MEDIANTE CIRCULAR INFORMATIVA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2020 NOTIFICADA EN <http://www.ceaslp.gob.mx/> SOBRE LAS MEDIDAS A APLICAR EN EL DESARROLLO DE LOS ACTOS PÚBLICOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DERIVADOS DE "LA LEY" QUE EVITEN LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), SE REITERA QUE "LA COMISIÓN" EN EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE ESTA LICITACIÓN EXHORTÓ A LOS PROPONENTES A USAR LAS MODALIDADES NO PRESENCIALES (POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Y POR MENSAJERÍA O CORREO POSTAL) DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

PARA CONTRIBUIR A ESE OBJETIVO Y BRINDAR LA DEBIDA TRANSPARENCIA A LOS INTERESADOS SE GENERÓ LINK DE ACCESO REFERIDO EN EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, GARANTIZANDO ASÍ QUE CUALQUIER INTERESADO PUEDA VISUALIZAR EN FORMA VIRTUAL EL DESARROLLO DEL ACTO QUE OCUPA; CONFORME A LO SIGUIENTE:

Liga: <https://videoconferencia.telmx.com/j/1248219496>

ID de la reunión: 124 821 9496

POR TANTO, PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES LOS PROPONENTES PODRÁN UTILIZAR SERVICIO POSTAL, MENSAJERÍA O POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA [MEDIANTE ESCANEADO EN FORMATO PDF (DOCUMENTACIÓN QUE INCLUYA FIRMA Y FOLIO EN LA MANERA QUE SE ESTABLEZCA EN LAS CONVOCATORIAS O BASES DE PARTICIPACIÓN, SEGÚN EL CASO) AL CORREO ELECTRÓNICO concursos@ceaslp.gob.mx]

Mariano Otero #905
Barrio de Tequisquiapam
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78250
Tel. (444) 834 15 00

www.ceaslp.gob.mx

Invitación restringida a cuando menos tres contratistas estatal No. CEA-IRTC-005/2020

Página 1 de 4



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

DE CONFORMIDAD CON LA FORMA MIXTA DE PARTICIPACIÓN DEL ACTUAL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, "LA COMISIÓN" ATRAVÉS DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TOMA LAS PREVISIONES NECESARIAS PARA RECIBIR SIMULTÁNEAMENTE LAS PROPOSICIONES DE LOS PROPONENTES QUE PRESENTARON SU PROPOSICIÓN EN EL PROPIO ACTO Y DE LAS ENTREGADAS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS; ASIMISMO, DETERMINA QUE LA APERTURA DE LOS SOBRES INICIARÁ EN ESTE ORDEN:

1. LOS ENTREGADOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS (CORREO ELECTRÓNICO)
2. CON LOS QUE FUERON RECIBIDOS EN EL ACTO (YA SEA POR MENSAJERÍA O CORREO POSTAL, O EN SU DEFECTO POR LOS PROPIOS REPRESENTANTES DE LOS PROPONENTES)

DE SER EL CASO Y PARA ACREDITAR QUE LAS PROPOSICIONES ENTREGADAS A TRAVÉS DE COMPRANET CUMPLIERON EN TIEMPO Y FORMA CON LA PRESENTACIÓN, SE ANEXARÁ A ESTA ACTA DOCUMENTO OBTENIDO CORREO ELECTRÓNICO concursos@ceaslp.gob.mx QUE ASÍ LO CONSTATE.

CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 44 FRACCIÓN II DE "LA LEY", NO SE OMITE INDICAR QUE, PREVIO A ESTE ACTO SE EFECTUÓ INVITACIÓN AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA ASISITIR AL ACTO QUE NOS OCUPA, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE Fecha: 20/11/2020 04:40PM

SE REGISTRA EN ACTA QUE NINGUNA PROPOSICIÓN SE PRESENTÓ A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS (CORREO ELECTRÓNICO)

SE REGISTRA TAMBIÉN QUE ÚNICAMENTE EL REPRESENTANTE DEL PROPONENTE JULIO CESAR ROCHA ROSAS ASISTIÓ VIRTUALMENTE POR VIDEOCONFERENCIA.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ A DAR APERTURA DEL SOBRE QUE CONTIENE LAS CORRESPONDIENTES PROPOSICIONES, ASÍ COMO SU DOCUMENTACIÓN DISTINTA CON EL OBJETO DE HACER CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SIN ENTRAR A SU ANÁLISIS TÉCNICO, LEGAL O ADMINISTRATIVO.

PARA EFECTOS DE DEJAR CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN "LAS BASES" POR PARTE DE LOS PROPONENTES, "LA COMISIÓN" PROCEDE A REGISTRAR LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS EN LOS FORMATOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE ÉSTOS HAN ENTREGADO EN ESTE ACTO.

QUIEN PRESIDE, PROCEDE A DAR LECTURA A LOS IMPORTES TOTALES DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS. ASÍ TAMBIÉN SE ASIENTA LA RECEPCIÓN O NO DEL FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS, CONFORME A LA TABLA SIGUIENTE:

Nº	RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE	IMPORTE	¿ENTREGA FORMATO?
1	CONSTRUCTORA EPO, S.A DE C.V.	\$3,377,536.35	NO
2	JULIO CESAR ROCHA ROSAS	\$3,319,093.72	NO
3	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, S.A DE C.V.	\$3,661,173.93	NO

Mariano Otero #905
Barrio de Tequisquiapan
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78250
Tel. (444) 834 15 00

www.ceaslp.gob.mx

Invitación restringida a cuando menos tres contratistas estatal No. CEA-IRTC-005/2020

Página 2 de 4



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

CONFORME A LA REVISIÓN CUANTITATIVA EFECTUADA Y PARA LOS EFECTOS INHERENTES A QUE HAYA LUGAR, ENSEGUIDA SE REGISTRA EN ACTA LA OMISIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS EN LAS PROPOSICIONES ENTREGADAS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIDOS EN "LAS BASES":

Nº	RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE	DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO OMITIDO
1	CONSTRUCTORA EPO, S.A DE C.V.	D-17
2	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, S.A DE C.V.	D-17

EN CUMPLIMIENTO A LO FIJADO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 70 DE "LA LEY" Y PARA CONSTANCIA DOCUMENTAL DE LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO, RUBRICAN EN FORMA CONJUNTA EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA EL ACTO COMO EL REPRESENTANTE DEL OIC DE "LA COMISIÓN", LOS DOCUMENTOS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS EL DOCUMENTO ECONÓMICO **ECO-10**, CORRESPONDIENTE AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (EN EL QUE SE CONSIGNEN LOS PRECIOS Y EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO). LO ANTERIOR PARA EFECTOS DE CONSTANCIA DOCUMENTAL DEL DESARROLLO DEL ACTO.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO DE "LA LEY", SE INDICA QUE PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL PROPONENTE QUE RESULTARA ADJUDICADO DEBERÁ MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN SU REGISTRO EN EL REUC SE ENCUENTRA COMPLETA Y ACTUALIZADA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. "LA COMISIÓN" PODRÁ CERCIORARSE EN CUALQUIER MOMENTO DE LO ANTERIOR DE CONSIDERARLO NECESARIO.

LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO QUE ANTECEDE, SIN MENOSCABO DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 53 DE "LA LEY" Y EN ADICIÓN A LA INFORMACIÓN REFERENTE A CAPITAL CONTABLE Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

SE ADJUNTA A LA PRESENTE ACTA LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN O ACUSE DE RECIBO DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR LOS PROPONENTES, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO DE "LA LEY".

CON FUNDAMENTO EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE Y APLICABLE EN LA MATERIA, SE LES PREGUNTÓ A LOS PROPONENTES PRESENTES SI TENÍAN A BIEN EMITIR LO QUE A SU DERECHO Y OPINIÓN CONVenga CON RELACIÓN A ESTE ACTO. SOBRE LO ANTERIOR, **NINGÚN PROPONENTE MANIFIESTA COMENTARIO.**

CONCLUIDA LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, LA LECTURA DE LOS IMPORTES DE ÉSTAS Y CON BASE EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS PREVIAMENTE, "LA COMISIÓN" RATIFICA QUE EL ACTO DONDE SE NOTIFICARÁ EL FALLO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE DESARROLLARÁ A LAS 12:00 PM DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 EN LA SALA DE JUNTAS DE "LA COMISIÓN", DOMICILIO QUE ANTES SE CITA. PARA MISMOS EFECTOS Y PARA EL DESARROLLO DE TAL ACTO; SE BRINDAN LINK PARA VIDEOCONFERENCIA:

Liga: <https://videoconferencia.telmex.com/j/1233225221>

ID de la reunión: 123 322 5221

Mariano Otero #905
Barrio de Tequisquiapam
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78250
Tel. (444) 834 15 00

www.ceaslp.gob.mx

Invitación restringida a cuando menos tres contratistas estatal No. CEA-IRTC-005/2020

Página 3 de 4



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

EN CASO DE PRESENTARSE ASISTENCIA DE PERSONAS EN CARÁCTER DE OBSERVADOR, SE INDICA QUE ÉSTA SE DA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SÉPTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL 41 DE "LA LEY".

"LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO POR PARTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, TIENE COMO ÚNICO PROPÓSITO CONSTATAR LA CELEBRACIÓN DE ESTE ACTO O EVENTO, POR LO QUE NO DEBERÁ ENTENDERSE BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, QUE SIGNIFICA LA VALIDACIÓN DEL MISMO, QUEDANDO SALVO SUS FACULTADES DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN, ANTES, DURANTE O CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE DICHO ACTO O EVENTO"

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES FIRMAN ENSEGUIDA QUIENES EN EL ACTO INTERVINIERON.

POR "LA COMISIÓN":

N°	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	FIRMA
1	RICARDO GARCÍA GONZÁLEZ	SUBDIRECTOR DE COSTOS Y CONCURSOS	
2	JOSÉ DE JESÚS MATA MACÍAS	TITULAR DEL OIC DE "LA COMISIÓN"	

POR LOS PROPONENTES:

N°	RAZÓN SOCIAL	TIPO DE ASISTENCIA
1	JULIO CESAR ROCHA ROSAS	VIRTUAL (VIDEOCONFERENCIA)

SE CONCLUYE LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 10:40 AM DEL DÍA DE SU INICIO, Y EN APEGO AL ARTÍCULO 84 DE "LA LEY" SE ENTREGA COPIA DE LA MISMA A LOS ASISTENTES Y A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARÁ COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ÍNTEGRO PARA LA DISPOSICIÓN DE CUALQUIER INTERESADO POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE ESTE ACTO, EN RECEPCIÓN DE LAS OFICINAS DE "LA COMISIÓN"

Mariano Otero #905
Barrio de Tequisquiapam
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78250
Tel. (444) 834 15 00

www.ceaslp.gob.mx

Invitación restringida a cuando menos tres contratistas estatal No. CEA-IRTC-005/2020

Página 4 de 4

INVITACIÓN RESTRICTADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS DE CARACTER ESTATAL

CEA-IRTC-005/2020		FECHA DE APERTURA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020		"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE CORAZONES, TANQUE NUEVO Y EL OJITO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, S.L.P."		OMRA PUBLICA DENOMINADA:	
No.	DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS	INDICAR NÚMERO DE FOLIO QUE ABARCA	SI PRESENTA PARA ESTERILIZACION COLOCANTE	NO PRESENTA	INDICAR NÚMERO DE FOLIO QUE ABARCA	SI PRESENTA PARA ESTERILIZACION COLOCANTE	DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS ECONÓMICOS
TEC1	Descripción de la planeación integral del desarrollo para el agua potable (TEC-1)		/	/		/	Estudio del tipo de las pautas técnicas de las conexiones de agua potable representadas en un plano por centro del proyecto (ANEJO ECO-1)
TEC-2	Características de las perforaciones técnicas al servicio del Proposante, previstas en correspondencia con las perforaciones de carácter preventivo, (ANEJO TEC-2)		/	/		/	Ante de la instalación, el sistema de agua potable, el sistema de distribución permanente, el plano de obra y C. Manifiesto y equipo (ANEJO ECO-2)
TEC-3	Documentos que acrediten la experiencia y la capacidad técnica en trabajos similares a los del objeto de la presente invitación. (ANEJO TEC-3)		/	/		/	Ante de la instalación del factor de agua potable (A. Antecedentes técnicos), el plano de obra, (ANEJO ECO-3)
TEC-4	Documento que acredite la capacidad financiera. (ANEJO TEC-4)		/	/		/	Ante de la instalación y aprobación de todos los costos honorarios de la empresa y honorarios (ANEJO ECO-4)
TEC-5	Planificación de maquinaria y equipo de construcción. (ANEJO TEC-5)		/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-5)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-6)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-7)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-8)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-9)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-10)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-11)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-12)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-13)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-14)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-15)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-16)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-17)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-18)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-19)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-20)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-21)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-22)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-23)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-24)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-25)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-26)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-27)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-28)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-29)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-30)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-31)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-32)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-33)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-34)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-35)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-36)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-37)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-38)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-39)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-40)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-41)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-42)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-43)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-44)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-45)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-46)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-47)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-48)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-49)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-50)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-51)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-52)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-53)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-54)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-55)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-56)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-57)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-58)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-59)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-60)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-61)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-62)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-63)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-64)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-65)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-66)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-67)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-68)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-69)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-70)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-71)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-72)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-73)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-74)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-75)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-76)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-77)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-78)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-79)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-80)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-81)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-82)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-83)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-84)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-85)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-86)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-87)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-88)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-89)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-90)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-91)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-92)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-93)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-94)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-95)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-96)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-97)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-98)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-99)
			/	/		/	Ante de la instalación de las tuberías (ANEJO ECO-100)

RECIBE:

ENTREGA:

RECIBIÓ POR LA CONVOCANTE:

CONTRUCTORA EPOSA p.x.

PROYECTO: de C.U.

PROYECTANTE: JESUS ALFONSO MEDINA SALAZAR

DIRECCIÓN GENERAL (U OTRO SERVIDOR PÚBLICO)

[Handwritten signature]

